



Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga
du Projet : P-CD-ABO-001
N° du Don BAD : 2100 1550 21418

IMPRESA SERVIZI COORDINATI

ISCO

Rapport d'évaluation des offres et Recommandation pour l'attribution du marché

AAON N° 001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015

TRAVAUX DE REHABILITATION LOURDE ET GRAVILLONNAGE SYSTEMATIQUE DE LA
PISTE RURALE ET DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART SUR L'AXE ROUTIER
MASIAMBIO-KWAMOUTH, TERRITOIRE DE KWAMOUTH DANS LA PROVINCE DU MAI-
NDOMBE

Lot 4 : Du PK 100+000 au PK 125+000)

Avril 2016

(Handwritten signatures)

Rapport d'Évaluation des Offres

1. CONTEXTE:

Dans le cadre du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans l'ex Province de Bandundu, le plan de passation des marchés a prévu la réalisation des travaux de réhabilitation de l'axe routier Masiambio-Kwamouth dans Territoire de Kwamouth.

A cet effet, un avis de non objection avait été obtenu de... pour que ce marché soit passé de gré à gré avec la Direction Provinciale de l'Office des Routes/Bandundu. Cependant, du fait que la Direction Provinciale de l'Office des routes ne pouvait s'engager directement dans le cadre de ce contrat, à cause de la non habilitation de celle-ci, l'avis de non objection sollicitée par ISCO auprès de la DPCMP pour mettre fin à toutes les tractations engagées avec ce dernier, faute de garantie convaincante pour une bonne exécution des travaux, a été reçue en date du 19 février 2016 pour que ledit marché soit relancé.

Ainsi, le 23 février 2016, le dossier d'appel d'offres national relatif aux **travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale et de construction d'ouvrages d'art sur l'axe routier Masiambio-Kwamouth**, Territoire de Kwamouth dans la Province de Mai-Ndombe a été publié dans la presse locale (La Référence, La Prospérité, Le Potentiel, Media Congo et ARMP) à travers l'avis d'appel d'offres AAON N° 001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015.

Le marché a été scindé en 5 Lots distincts répartis comme suit :

Lot 1 : Du PK 40+000 au PK 60+000 (20 km)

Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km)

Lot 3 : Du PK 80+000 au PK 100+000 (20 km)

Lot 4 : Du PK 100+000 au PK 125+000 (25 km)

Lot 5 : Ouvrages d'art (ponts et dalots).

A la date limite de dépôt des offres fixée au 23 Mars 2016 à 10 heures 00, heure de Kikwit, la Société ISCO a enregistré des offres provenant de dix Firmes ci-dessous :

1. GCK Sarl,
2. GDC Sarl,
3. HORIZON CORPORATION,
4. PETRO AFRICA DRIDA
5. TRAGEAF CONSTRUCT Sarl
6. EMELEC Sarl,
7. GCA Sarl,
8. EGEN Sarl,
9. SOGETAP,
10. STRADA ITALIA CONGO.

L'ouverture des offres en séance publique est intervenue le 23 Mars 2016 à 10 heures 30 minutes précises, heure de Kikwit, par la commission d'attribution des marchés dans la salle de réunion du Projet sis Boulevard National n°56, Quartier de la vallée, Commune de Lukolela, Ville de Kikwit.

TABLEAU I : OFFRES RECUES PAR LOT ET PRIX LU

Lot	Entreprises	Prix Lu Publiquement
1	HORIZON CORPORATION	432.764,34 \$
	EMELEC Sarl	531.704,40 \$
	GCK Sarl	270.018,06 \$
2	HORIZON CORPORATION	432.764,34 \$
	EMELEC Sarl	525.645,60 \$
	GCK Sarl	266.309,94 \$
	PETRO AFRICA DRIDA	315.660 \$
3	HORIZON CORPORATION	432.764,37 \$
	PETRO AFRICA DRIDA	315.660 \$
	EGEC	288.329,73 \$
4	TRAGEAF	320.336,3615 \$
	GDC	338.135,99 \$
	STRADA ITALIA CONGO	348.003,90 \$
	GCA Sarl	305.000 \$
	SOGETAP	297.351,00
	HORIZON CORPORATION	540.205,47
	EGEC	348.999,6689 \$
5	TRAGEAF	197.889,87\$
	GDC	144.444,93
	HORIZON CORPORATION	257.286,15 \$
	PETRO AFRICA DRIDA	160.700,10 \$
	STRADA ITALIA CONGO	161.077,8 \$

La commission chargée de l'ouverture des plis était composée de :

- Monsieur Joseph MUDINGAYI, Directeur de Projet, Président ;
- Monsieur GILWANDJI, Chargé des Travaux de ISCO, Secrétaire ;
- Monsieur Jean Marie NDALUBILA, Expert en Passation des Marchés de ISCO, Membre ;
- Monsieur Jean Marie KASINDI, Chargé de suivi évaluation du Projet PADIR, Membre ;

Après avoir vérifié l'état dans lequel se trouvaient les enveloppes, la commission chargée du dépouillement des offres a procédé à la lecture à haute voix des prix de différentes offres. Les prix des offres lues sont indiqués dans le tableau 4 en annexe.

La présente évaluation concerne le lot : 4

2. EVALUATION DES OFFRES :

2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ANALYSE:

- La Commission d'analyse des offres était composée des personnes ci-après :
- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ;
 - Monsieur Willy SIE, Ingénieur auprès de la DVDA, Secrétaire
 - Monsieur Guelord GUSONEGA, Ingénieur /MEMISA, Membre ;

- Monsieur Adelin PIYA PIYA, Ingénieur DPO/ISCO, Membre ;

2.2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

L'analyse des offres s'est effectuée suivant les étapes suivantes :

- 1) L'examen préliminaire des offres consistant à s'assurer que tous les documents et la documentation technique exigés ont été fournis et sont tous au complet. A l'issue de cet examen, les offres complètes et en bonne et due forme ont été déclarées conformes pour l'essentiel, tandis que les offres qui n'ont pas présenté l'un quelconque de ces documents ont été écartées pour la suite du processus.
- 2) L'évaluation approfondie et détaillée des capacités technique et financière des candidats dont les offres ont été jugées conformes pour l'essentiel.
 - Capacité technique prouvée par le minimum exigé de:
 - Personnel clé ;
 - Matériel ou équipements ;
 - Expérience générale de marchés des travaux au titre d'entrepreneur au cours des trois dernières années ;
 - Expérience spécifique de construction
 - Capacité financière démontrée par :
 - La situation financière ;
 - Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction ;
 - La capacité de financement (avoirs liquides, lignes de crédit).
- 3) La vérification arithmétique et correction d'erreurs éventuelles contenues dans les offres y compris la prise en compte de rabais proposés. Cette opération a conduit aux montants définitifs des offres financières.
- 4) La comparaison des offres en vue de la proposition d'attribution du marché au candidat dont l'offre aura été jugée la moins disante, c'est-à-dire l'offre la plus avantageuse au terme de la combinaison **qualité - coût**.

1) EXAMEN PRELIMINAIRE

Au total 7 soumissions ont été reçues, dont :

1. HORIZON CORPORATION,
2. GENERALE DES CONSTRUCTIONS ET D'ASSAINISSEMENT « GCA » Sarl
3. EGEC Sarl,
4. TRAGEAF CONSTRUCT Sarl
5. GDC Sarl
6. STRADA ITALIA CONGO
7. SOGETAP

Après l'examen préliminaire des offres reçues, la sous-commission d'analyse a arrêté quatre offres rejetées reprises dans le tableau ci-dessous.

Firme	Raisons du rejet de l'offre
1. HORIZON CORPORATION	<ul style="list-style-type: none"> • Le soumissionnaire a proposé une seule équipe de son personnel composée d'un superviseur, un chef de chantier, trois chefs d'équipes et trois contre maitres pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d'une équipe distincte de l'autre pour chaque lot ; • Le soumissionnaire a joint dans son offre une garantie d'offre de cinq mille (5000USD) dollars américains pour les cinq lots soumissionnés sans préciser le lot pour lequel il a cautionné cet argent ; • Le soumissionnaire a proposé une seule liste de son matériel et équipement pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d'une liste d'équipement pour chaque lot ; • Le soumissionnaire n'a pas proposé une méthodologie cohérente ; • Le planning proposé n'est pas réaliste par rapport au moyen du personnel, matériel et même financière. • Le soumissionnaire n'a pas proposé les états financiers certifiés par un cabinet d'audit agréé ;
EGEC Sarl	<ul style="list-style-type: none"> • Dans la soumission, il y a confusion, tantôt on parle de l'entreprise EGEC, tantôt du groupement EGEC & COMIREF ; • La soumission montre qu'il y a un groupement de deux entreprise notamment EGEC Sarl ET COMIREF mais il n'y pas l'acte de regroupement notarié joint dans son offre ni aucun document qui lie les deux entreprise; • Le soumissionnaire a proposé une seule équipe de son personnel composée d'un superviseur, un chef de chantier, trois chefs d'équipes et un contre maitre pour les deux lots soumissionnés en lieu et place d'une équipe distincte de l'autre pour chaque lot ; • Le soumissionnaire a proposé une seule liste de son matériel et équipement pour les deux lots soumissionnés en lieu et place d'une liste d'équipement pour chaque lot ;
LA GENERALE DE CONSTRUCTION ET D'ASSAINISSEMENT en sigle GCA Sarl	<ul style="list-style-type: none"> • le soumissionnaire n'a pas joint dans son offre les PV de réception provisoire ou définitive des 5 marchés au cours de 3 dernières années. • pas d'expériences spécifiques ; • pas d'expériences générales; • son chiffre d'affaire annuelle moyenne est inférieur au seuil demandé; • ses états financiers ne sont pas certifiés par un cabinet d'audit agréé ;
GDC Sarl	<ul style="list-style-type: none"> • le soumissionnaire n'a pas joint dans son offre la garantie de soumission. • pas d'états financiers certifiés par un cabinet d'audit agréé ; • pas de capacités de financement. • le soumissionnaire n'a pas joint dans son offre les PV de réception provisoire ou définitive des 5 marchés au cours de 3 dernières années.





2) OFFRES CONFORMES POUR L'ESSENTIEL

Les offres jugées conformes pour l'essentiel après l'examen préliminaire sont les suivantes :

1. TRAGEAF CONSTRUCT Sarl
2. STRADA ITALIA CONGO
3. SOGETAP

L'évaluation détaillée des offres a donné les résultats suivants :

2.1 Corrections

La commission, après vérification des erreurs arithmétiques, constate que les offres jugées conformes pour l'essentiel comportent des erreurs arithmétiques telles que présentées dans le tableau ci-dessous. L'offre la moins disante est celle de l'entreprise SOGETAP Sarl.

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections	f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d)	Rabais inconditionnels		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)			d) Erreurs de calcul	g) Pourcentage	
SOGETAP	USD	297 351,00	+33039.4	330390.4	10,00	33039.04	297351.36
TRAGEAF CONSTRUCT Sarl	USD	320 336,37	0,00	320 336,37	3,00	9610.09	310 726
STRADA ITALIA CONGO	USD	348 003,90	0.00	348 003,90	0,00	0,00	348 003,90

2.2 Demande d'Eclaircissements

Néant

2.3 Recommandation pour l'attribution du marché





A la suite de l'évaluation des offres, nous proposons d'attribuer le marché des travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe: **Lot 4: Du PK 100+000 au PK 125+000** à l'Entreprise **SOGETAP Sarl**, pour un montant hors taxes de **(Deux cent nonante sept mille trois cent cinquante-un dollars américains trente-six cents) 297351.36 USD (HT)** dont les renseignements sont consignés dans le tableau 11 en annexe. La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures de passations des marchés publics en RDC.

3. PLAINTES

Néant.

Fait à Kikwit, le 08 avril 2016

LA COMMISSION D'ANALYSE

- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ; 
- Monsieur Willy SIE, Ingénieur auprès de la DVDA, Secrétaire 
- Monsieur Guelord GUSONEGA, Ingénieur /MEMISA, Membre ; 
- Monsieur Adéllin PIYA PIYA, Ingénieur DPO/ISCO, Membre ; 





Tableaux d'évaluation

Tableaux en Excel (suivant le rapport d'évaluation type) se trouve en annexe.

Tableau 1 : Identification

1.1	Nom du projet	PADIR
1.2	Référence de la ligne budgétaire	TRAVAUX
1.3	Nom du Maître d'Ouvrage ou du MOD	Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales – PADIR ex-BDD
a)	Adresse	-PADIR ex-BDD : Av. des professeur n°16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville de Kikwit -ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de Lukolela, Kikwit
1.4	Numéro (d'identification) du marché	AAON N° 001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015
1.5	Description du marché	Lot4 : travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe : Du PK 100+000 au PK 125+000
1.6	Estimation du coût	1 208 530 USD
1.7	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON
	Examen préalable ¹	
1.8	Préférence nationale	Oui pour le DAO Non pour la procédure
1.9	Marché à prix forfaitaire	Non
1.10	Cofinancement, le cas échéant :	Oui BAD/RDC
1.11	nom de l'organisme	BAD
a)	pourcentage financé par cet organisme	97%
b)		

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Tableau 2 : Procédure d'évaluation		
2.1	Avis général de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	avr-12
2.2	Pré qualification, si nécessaire	
a)	Nombre de candidats pré qualifiés	NA
b)	Date de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP sur le rapport de pré qualification	NA
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
a)	Nom du journal de diffusion nationale	LA REFERENCE PLUS, LA PROSPERITE, LE POTENTIEL, MEDIA CONGO et ARMP
b)	Date de publication	23-février-16
c)	Nom de la publication internationale	NA
d)	Date de publication	NA
e)	Nombre de candidats pré qualifiés notifiés	NA
2.4	Dossier type d'appel d'offres	

a)	Titre, date de publication	Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de : Réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale et de construction d'ouvrages d'art sur l'axe routier Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe : Lot 1: Du PK 40+000 au PK 60+000 (20 km) Lot 2: Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km) Lot 3: Du PK 80+000 au PK 100+000 (20 km) Lot 4: Du PK 100+000 au PK 125+000 (25 km) Lot 5: Ouvrages d'art (ponts et dalots).
b)	Date de l'avis de non objection sur le DAO	19/02/2016
c)	Date de présentation aux candidats	19/02/2016
2.5	Nombre de candidats ayant reçu des dossiers	22
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	
a)	Indiquer les dates des différentes publications	NA
b)	Date(s) de l'avis de non objection sur les modifications	NA
2.7	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	NA
	Date du procès-verbal envoyé aux candidats et à la DGCMP/DPCMP	NA
2.8		

A

Y

F

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	23/03/2016 à 10h00 (heure de Kikwit)
b)	Prorogations accordées le cas échéant	-
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	23/03/2016 à 10h30 (heure de Kikwit)
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la DGCMP/DPCMP	NA
3.4	Nombre d'offres reçues	22 dont (lot 4: 7)
3.5	Période de validité des offres (jours ou semaines)	
a)	Prévue au départ	90 jours
b)	Prorogations accordées, le cas échéant	NA
c)	Date/(s) de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP, le cas échéant ²	NA

t

y

p

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement)		f) Modifications ou commentaires
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie (s)	e) Montant(s) ou %	
SOGETAP	Kinshasa	RD Congo	USD	297 351,00	
TRAGEAF CONSTRUCT Sarl	Kinshasa	RD Congo	USD	320 336,37	
STRADA ITALIA CONGO	Kinshasa	RD Congo	USD	348 003,90	

