

Fonds de Promotion de l'Industrie

Cellule de Gestion des Projets et de Passation des marchés Publics « CGPMP »

Ouverture de pli Financier

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DE PLI FINANCIER RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (Firme) CHARGE DE L'ETUDE, DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE 188 KM DE MBUJI-MAYI A KANANGA RN1 DANS LA PROVINCE DU KASAI-ORIENTAL.

DP N°009/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC

L'an deux mil vingt et un, le **vingt-Huitième jour du mois de janvier**, nous, membres de la Commission des marchés constituée à cette occasion, reconnaissons par le présent procès-verbal avoir procédé à l'ouverture du pli financier relatif à la mission en exergue. La séance a eu lieu à 16h 30 00' dans la salle de réunions du FPI.

I. Présences

Boniface KASEMBE	Directeur Générale Adjoint	Président
André ILALI	Directeur des Projets	Membre
Fifi MOBHE	Directeur Financier	Membre
MAHESHE MWANANTEBA	Représentant la DRH	Membre
Hans ILUNGA	Représentant la DPL	Membre
Issia WALENGANI	Représentant la DJR	Membre
FARIALA MUSIGWA	Représentant la DET	Membre
Mado PULUSI	Spécialiste en passation des marchés	membre
Robert BUSHIRI	Chargé de passation des marchés	secrétaire

II. Introduction

La situation de crise sanitaire provoquée par la covid 19 contraint chaque Gouvernement à réagir rapidement par la mise en place des stratégies de mitigations des effets induits.

C'est dans ce cadre que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a mis en place des projets destinés à atténuer l'impact économique provoqué par la covid-19 dans certaines provinces à fort apport dans le produit intérieur Brut de pays et celles fortement touchées par la pauvreté ou des inégalités.

Pour la mise en œuvre d'une partie de ces projets, le Gouvernement a sollicité la contribution du Fonds de Promotion de l'Industrie.

C'est dans ce cadre qu'à la suite à l'avis de non objection de la DGCMP du 20 août 2020 sur le projet de Demande de Proposition (DP) n°009/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC et sur la liste restreinte, ledit document relatif au recrutement d'un Consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji Mayi à Kananga RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo a été transmis le 25 août 2020 aux cabinets repris sur la liste restreint. Il s'agit de : Groupement

Tropiques Architecture/Black-Thari, Groupement Espace Tropical SCET-TUNISIE et Grand International Group LLC.

A la séance d'ouverture des plis organisée le mardi 15 septembre 2020 à 15h30', le FPI a réceptionné deux (2) plis contenant les propositions techniques et financières des cabinets **Grand International Group LLC** et **Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari**. Les offres techniques ont été remises à la Commission d'Analyse tandis que les offres financières ont été scellées et gardées dans le coffre-fort du FPI.

A l'issue de l'évaluation de toutes les deux propositions techniques, les soumissionnaires ont obtenu les scores repris dans le tableau ci-après :

N°	Firme	Score technique	Observation
1	Grand International Group LLC	85,80	1 ^{er}
2	Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari	79,23	2 ^e

III. Déroulement de la séance

A la séance d'ouverture de pli financier organisée le jeudi 28 janvier 2021 à 16h 30 00' dans la salle de réunion du FPI en présence des personnes dont les noms sont repris ci-haut, les informations suivantes ont été lues à haute voix et enregistrées:

N°	Firme	Montant de l'offre	Observation
1	Grand International Group LLC	9.178.248.120 CDF TTC soit 4.589.124,06 USD TTC	RAS

La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures définies dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo d'avril 2010.

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Kinshasa, le 28 Janvier 2021

André ILALI

Membre

Boniface KASEMBE

Président

MAHESHE MWANANTEBA

Membre

Fili MOBHE

Membre le 28/01/2021.

9 9

Issia WALENGANI

Membre

Hans ILUNGA

Membre

FARIAL MUSIGWA

Membre

Mado PULUSSI

Membre

Robert BUSHIRI

Secrétaire

**PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'ANALYSE COMBINEE DES
PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES RELATIF A LA
SELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L'ETUDE, DU
CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA ROUTE DE 188 KM DE MBUJI-MAYI À KANANGA RN1 DANS LA
PROVINCE DE KASAÏ-ORIENTAL
2^{ème} ETAPE
DP N° 009/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC**

L'an deux mil-vingt-un, le cinquième jour du mois de mars, nous, membres de la Commission d'Analyse constituée à cette occasion, reconnaissons par le présent procès-verbal avoir procédé à l'évaluation combinée des propositions techniques et financières relatives au recrutement mieux identifié en exergue.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ANALYSE

La Commission d'analyse mise en place est composée des personnes ci-après :


Pascaline MBOTIKA	Secrétaire Permanente	Présidente
Mado PULUSI	Expert en Gestion des Projets et Marchés Publics	Membre
MUBA WA MWEPU	Analyste des Etudes	Membre
Magalie MBOSO	Conseiller juridique	Membre
Mina PASI	Chargée de passation des marchés	Secrétaire

2. INTRODUCTION

La Pandémie de la maladie à corona virus, de par sa virulence et son mode de transmission, a amené le Gouvernement à prendre des mesures pour contrer sa propagation, lesquelles ont eu pour conséquence de ralentir drastiquement l'activité économique.

C'est dans ce contexte que l'une des stratégies du programme suscité prévoit le soutien à la stabilité macro-économique et à la relance de l'économie à travers la mise en œuvre des mesures adaptées et l'appui aux activités économiques indispensables et susceptible d'atténuer le choc de la pandémie, l'encadrement des secteurs productif et la promotion des infrastructures structurantes et industrialisantes.

A ce titre le FPI a reçu la mission de soutenir la relance de l'activité économique dans le cadre de ses interventions traditionnelles il s'agit des projets destinés à atténuer l'impact économique provoqué par la COVID 19 dans certaine province à fort apport dans le produit intérieur Brut du pays et celle fortement touchées par la pauvreté ou des inégalités.

 1

Par sa lettre N° CAB/MIN/FINANCES/COOP/YMM/2020/1996 du 19 Août 2020, le ministre des finances a autorisé le FPI de mobiliser les ressources extérieures en vue de la réalisation desdites infrastructures structurantes et industrialisantes.

Cette stratégie passe par la mise en place d'un vaste programme appelé « Programme de désenclavement et de connectivité des provinces du Grand Kasai à la ville de Kinshasa et la province du Kongo Central »

Ce consortium consiste à la réalisation des différents projets par les entreprises Egyptiennes, notamment pour effectuer des paiements au titre du marché de la mission d'un Consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji Mayi à Kananga RN1 dans la province du Kasai Oriental.

C'est dans ce cadre qu'à la suite à l'avis de non objection de la DGCMP du 20 août 2020 sur le projet de Demande de Proposition (DP) n°009/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC et sur la liste restreinte, ledit document relatif au recrutement d'un Consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji Mayi à Kananga RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo a été transmis le 25 août 2020 aux cabinets repris sur la liste restreint. Il s'agit de : Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari, Groupement Espace Tropical SCET-TUNISIE et Grand International Group LLC.

A la séance d'ouverture des plis organisée le mardi 15 septembre 2020 à 15h30', le FPI a réceptionné deux (2) plis contenant les propositions techniques et financières des cabinets Grand International Group LLC et Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari. Les offres techniques ont été remises à la Commission d'Analyse tandis que les offres financières ont été scellées et gardées dans le coffre-fort du FPI.

A l'issue de l'évaluation de toutes les deux propositions techniques, les soumissionnaires ont obtenu les scores repris dans le tableau ci-après :


N°	Firme	Points obtenus	Observation
1	Grand International Group LLC	85,00	1 ^{er}
2	Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari	79,23	2 ^e

Le score technique minimum de qualification tel qu'indiqué dans la demande de propositions est de 80 points. Au regard des résultats repris ci-dessus, seul le cabinet **GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC** a été qualifié pour l'ouverture de son pli financier.

En accord avec le candidat et suite à l'avis de non objection de la DGCMP du 27 janvier 2021, le FPI a organisé le 28 janvier 2021 à 16H30' la séance publique d'ouverture dudit pli financier.

Au cours de ladite séance d'ouverture, les informations suivantes ont été lues à haute voix et enregistrées :

N°	Firme	Montants lus HT	Scores techniques (%)
1	Grand International Group LLC	26.187.740,00. USD	85,00

 2

3.2 METHODOLOGIE

Les différentes étapes de méthodologie de travail adoptée par la commission d'évaluation se présentent de la manière suivante :

- ▲ Examen de la conformité administrative des propositions financières
- ▲ Vérification arithmétique des offres financières en vue de corriger les éventuelles erreurs de calcul ;
- ▲ Harmonisation des propositions financières par rapport aux propositions techniques déjà évaluées ;
- ▲ Ajustement des propositions financières des soumissionnaires entre elles ;
- ▲ Détermination et conversion en une seule monnaie des propositions financières ajustées ;
- ▲ Détermination des scores combinés.

4. RESULTATS DE L'EVALUATION



4.1 PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE

Formulaire		Commentaires
		GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC
Activités	FF 01	Lettre de soumission de la proposition financière conforme
	FF 02	Etat récapitulatif des coûts (en USD) fourni et conforme
	FF 03	Ventilation des coûts par activité (en USD) fournie et conforme
	FF 04	Ventilation des rémunérations (en USD) fournie et conforme
	FF 05	Ventilation des autres coûts (en USD) fournie et conforme

A l'issue de l'examen de la conformité administrative, la proposition financière de **GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC** a été jugée conforme et admise pour la suite de l'évaluation.

4.2 VÉRIFICATION ARITHMÉTIQUE

GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC
Proposition initiale : 26.187.740,00. USD HT
La proposition financière indique le tableau des coûts unitaires appliqués pour le personnel clé de la mission.
Le calendrier du personnel tel qu'indiqué dans la proposition technique permet de relever les niveaux d'efforts de chaque expert et par conséquent de vérifier les montants de rémunération proposés par le cabinet.
Le temps de prestation par activité annoncé dans la proposition technique est en harmonie avec le temps facturé dans l'offre financière.
Au cours de la vérification numérique, aucune erreur de calcul n'a été décelée.
Aucune incohérence n'a été décelée entre la proposition technique et la proposition financière
Proposition corrigée : 26.187.740,00. USD HT

06  3
Ad 

4.3 SCORES COMBINES


CABINET	GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC	
Rémunérations	25 413 000,00	
Corrections	0,00	
Sous-total 1	25 413 000,00	
Frais remboursables	774 740,00	
Corrections	0,00	
Sous-total 2	774 740,00	
Total en USD	26 187 740,00	
Total Montant Hors Taxes	26 187 740,00	
Total Hors Taxes corrigé	26 187 740,00	
Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA)	4 1900 038,40	
Montant Toutes Taxes Comprises corrigé	30 377 778,40	

GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC		
Rémunérations	25 413 000,00	
Corrections	0,00	
Sous-total 1	25 413 000,000	
Frais remboursables	774 740,00	
Corrections	0,00	
Sous-total 2	774 740,00	
Total en USD	26 187 740,000	
Total corrections	0,00	
Montant corrigé HT	26 187 740,00	
Score technique	Score tech. pondéré	Score technique
100	59,50	85
Score financier	Score financier pondéré	Score financier
100	30,00	100,00
Score total	89,50	
Classement	1^{er}	

Pour information

- i) Score financier = 100 x (proposition financière moins disante / proposition financière considérée)
- ii) Score technique pondéré = 0,70 x score technique
- iii) Score financier pondéré = 0,30 x score financier
- iv) Score combiné = somme des scores technique et financier pondérés
- v) Proposition financière moins disante = celle de GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC





5. CONCLUSION

Au regard des résultats de l'évaluation ci-dessus et de la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût indiquée dans la demande des propositions, la Commission d'Analyse propose à la Commission des Marchés d'attribuer le marché des services de consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji Mayi à Kananga RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo au cabinet **GRAND INTERNATIONAL GROUP LLC** pour un montant à négocier ne dépassant pas **vingt-six millions cent quatre-vingt-sept mille sept cent quarante dollars américains Hors Taxes (26 187 740,00 USD HT) soit, trente millions trois cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit quarante centimes dollars américains Toutes Taxes Comprises (30 377 778,40 USD TTC).**

Les travaux se sont déroulés normalement et conformément aux procédures définies dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo d'avril 2010.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé.

Fait à Kinshasa, le 05/03/2021.

Pascaline MBOTIKA

Présidente



Mado PULUSI

Membre



MUBA WA MWEPU

Membre


Magalie MBOSO

Membre



Mina PASI

Secrétaire



ANNEXES

llb

S

Ad

6

mx

TABEAU RECAPULATIF DES COÛTS

1	Rémunération	25 413 000,00
2	FRAIS REMBOURSABLE	774 740,00
3	TOTAL GENERAL Hors Taxes	26 187 740,00
4	Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA)	4 190 038,40
5	TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC)	30 377 778,40

7
Handwritten signature

1. PHASE I. ETUDE

I. Rémunérations			Taux de rémunération	Personne/mois	TOTAL EN USD CORRIGE
Experts			Personne/mois		
VISAR BUXHUKU	Siège		25 000,00	3	145 000,00
	Terrain		35 000,00	2	
VALJENTIN JUNCAJ	Siège		25 000,00	3	135 000,00
	Terrain		30 000,00	2	
HIR HETEMI	Siège		25 000,00	3	135 000,00
	Terrain		30 000,00	2	
MUHAMMET ELSHANI	Siège		25 000,00	3	135 000,00
	Terrain		30 000,00	2	
SABRI AYDULLAHI	Siège		20 000,00	3	120 000,00
	Terrain		30 000,00	2	
SKENDER BUBLAKU	Siège		25 000,00	3	135 000,00
	Terrain		30 000,00	2	
FISNIK ELSHANI	Siège		20 000,00	3	110 000,00
	Terrain		25 000,00	2	
ARIANIT NRECAJ	Siège		20 000,00	3	110 000,00
	Terrain		25 000,00	2	
DURIM SADIKU	Siège		20 000,00	3	110 000,00
	Terrain		25 000,00	2	
RAIF BYTYQI	Siège		20 000,00	3	105 000,00
	Terrain		22 500,00	2	
Total I					1 240 000,00

Adi mt.

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire en USD	Coût total en USD	Coût total corrigé en USD
Pertiem	jour	150	20	33 000,00	33 000,00
Déplacements internationaux					
Frais de voyage	voyage	1545,45	11	17 000,00	17 000,00
Equipements, instruments, matériels, fournitures, etc...	1	20000		20 000,00	20 000,00
Total 2				70 000,00	70 000,00
TOTAL 1 + 2 (HT)				1 310 000,00	1 310 000,00

IV	Taxes sur la Valeur Ajoutée TVA	209 600,00
----	---------------------------------	------------

V	TOTAL GENERAL Toutes Taxes Comprises (TTC)	1 519 600,00
---	--	--------------

2. PHASE II. CONTROLE ET SURVEILLANCE

N°	Noms des experts	Poste	Homme/mois	Rémunération /mois USD	Coût total en USD
1	Durim SADIKU	Expert en sécurité routière	28	28 000,00	784 000,00
			20	20 000,00	400 000,00
2	Raif BYTYQI	Environnementaliste	28	28 000,00	784 000,00
			20	20 000,00	400 000,00
3	Shpetim HASHANI	Ingénieur géomètre	24	24 000,00	576 000,00
			24	24 000,00	576 000,00
4	Valentin Junçaj	Architecte	20	20 000,00	400 000,00
			28	28 000,00	784 000,00

5	Ardian Dodaj	Architecte	24	15,360.00	576 000,00
			24	23,040.00	576 000,00
6	Hana Shehu	Ingénieur hydrotechnique	32	12,000.00	1 024 000,00
			16	36,000.00	256 000,00
7	Fisnik Elshani	Ingénieur structures	32	12,480.00	1 024 000,00
			16	37,440.00	256 000,00
8	Perid Perolli	Ingénieur structures	24	16,640.00	576 000,00
			24	24,960.00	576 000,00
9	Valmir Krasniqi	Ingénieur géomètre	24	19,840.00	576 000,00
			24	29,760.00	576 000,00
10	Mërgim Nuredini	Ingénieur géomètre	24	18,560.00	576 000,00
			24	27,840.00	576 000,00
11	Ibrahim Elezaj	Ingénieur électricien	28	14,262.86	784 000,00
			20	29,952.00	400 000,00
12	Florim Osmani	Ingénieur structures	28	14,262.86	784 000,00
			20	29,952.00	400 000,00
13	Avdyll Krasniqi	Ingénieur électricien	32	12,480.48	1 024 000,00
			16	37,441.44	256 000,00
14	Fitore Saqipi	Ingénieur mécanique	28	12,068.02	784 000,00
			20	25,342.85	400 000,00
15	Jetmir Berisha	Ingénieur routier	28	14,262.86	784 000,00
			20	29,952.00	400 000,00
16	Personnel locaux		640	7500	4 800 000,00

17	Personnel d'appui		495	3000	1 485 000,00
I	Total Rémunération				24 173 000,00

N°	Description	Unité	Coût unitaire	Nombre	Coût unitaire
1	Per diem	Jour	150,00	960	144 000,00
2	Déplacements internationaux	Voyage	500,00 ²	32	80 000,00
3	Déplacements internationaux	Voyage	350,00	40	14 000,00
4	Equipements, Instruments, matériels, fournitures etc,	Forfait			175 000,00
5	Transport local	Forfait			291 740,00
II	TOTAL FRAIS REMBOURSABLE				704 740,00

III.	TOTAL GENERAL Hors Taxes	24 877 740,00
------	---------------------------------	----------------------

IV	Taxes sur la Valeur Ajoutée TVA	3 980 438,40
----	--	---------------------

V	TOTAL GENERAL Toutes Taxes Comprises (TTC)	28 858 178,40
---	---	----------------------

Handwritten signatures and initials

Fonds de Promotion de l'Industrie
Cellule de Gestion des Projets et de Passation des marchés Publics « CGPMP »
COMMISSION DES MARCHES

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DES MARCHES RELATIF A L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION D'ANALYSE COMBINEE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERS DU MARCHE DE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (Firme) CHARGE DE L'ETUDE, DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE 188 KM DE MBUJI-MAYI A KANANGA RN1 DANS LA PROVINCE DE KASAI-ORIENTAL.

DP N°009/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC

L'an deux mil vingt et un, le **Neuvième jour** du mois de mars, nous, membres de la Commission des Marchés constituée à cette occasion, reconnaissons par le présent procès-verbal avoir procédé à l'examen du rapport de la Commission d'Analyse relatif à la mission en exergue. La séance a eu lieu à 15h 00' dans la salle de réunions du FPI.

I. PRESENCES


Patrice KITEBI	Directeur Général	Président
Boniface KASEMBE	Directeur Général Adjoint	Membre
André ILALI	Directeur des Projets	Membre
Fifi MOBHE	Directeur Financier	Membre
Willy LOKONGO	Directeur du Patrimoine et de la Logistique	Membre
MAHESHE MWANANTEBA	Représentant la DRH	Membre
BEYA KABENGELE	Représentant la Direction des Etudes	Membre
ISIA WALENGANI	Représentant la Direction Juridique	Membre
Robert BUSHIRI	Chargé de passation des marchés	secrétaire

II. INTRODUCTION

La Pandémie de la maladie à corona virus, de par sa virulence et son mode de transmission, a amené le Gouvernement à prendre des mesures pour contrer sa propagation, lesquelles ont eu pour conséquence de ralentir drastiquement l'activité économique.

C'est dans ce contexte que l'une des stratégies du programme suscité prévoit le soutien à la stabilité macro-économique et à la relance de l'économie à travers la mise en œuvre des mesures adaptées et l'appui aux activités économiques indispensables et susceptible d'atténuer le choc du à la pandémie, l'encadrement des secteurs productif et la promotion des infrastructures structurantes et industrialisantes.

A ce titre le FPI a reçu la mission de soutenir la relance de l'activité économique dans le cadre de ses interventions traditionnelles il s'agit des projets destinés à atténuer l'impact économique provoqué par la COVID 19 dans certaine province à fort apport dans le produit intérieur Brut du pays et celle fortement touchées par la pauvreté ou des inégalités.



Cette stratégie passe par la mise en place d'un vaste programme appelé « Programme de désenclavement et de connectivité des provinces du Grand Kasai à la ville de Kinshasa et la province du Kongo Central ».

Pour la mise en œuvre d'une partie de ces projets, le Gouvernement a sollicité la contribution du Fonds de Promotion de l'Industrie.

C'est dans ce cadre qu'à la suite à l'avis de non objection de la DGCMP du 20 Aout 2020 sur le projet de demande de proposition (DP) n°009/DG/DGA/CGPMP/PM/MPL/2020/SC et sur la liste restreinte, ledit document relatif au recrutement d'un consultant (firme) chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji-Mayi à Kananga RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo a été transmis le 25 aout 2020 aux cabinets repris sur la liste restreint. Il s'agit de : Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari, Groupement Espace Tropical SCET-TUNISIE et Grand International Group LLC.

A la séance d'ouverture des plis organisée le 15 septembre 2020 à 15h30', le FPI avait réceptionné deux plis contenant les propositions techniques et financières des cabinets Grand International Group LLC et Groupement Tropiques Architecture/Black-Thari. Les offres technique ont été remises à la Commission d'analyse tandis que les offres financières ont été scellées et gardées dans le coffre-fort du FPI.

A l'issue de l'évaluation de toutes les deux propositions techniques, les soumissionnaires ont obtenu les scores repris dans le tableau ci-dessous :

N°	Firme	Points obtenus	Observation
1	Grand International Group LLC	85,00	1 ^{er}
2	Groupement Tropiques Architectures/Black-Thari	79,23	2 ^{ème}

III. ANALYSE

A la séance d'ouverture de pli financier organisée le 28 janvier 2021 à 16h 30' dans la salle de réunion du FPI en présence des personnes dont les noms sont repris ci-haut, les informations suivantes ont été lues à haute voix et enregistrées:

N°	Firme	Montant de l'offre	Observation
1	Grand International Group LLC	30.377.778,40 USD TTC	RAS

A l'issue de l'évaluation combinée, le résultat de l'évaluation combinée des propositions techniques et financières s'est présenté comme suit :

CABINET	Grand International Group LLC	
Remunerations	25 413 000,00	
Corrections	0,00	
Sous-total 1	25 413 000,000	

Pour information
i) Score financier
= 100 x (proposition
financière moins
disante / proposition
financière considérée)

Frais remboursables	774 740,00	
Corrections	0,00	
Sous-total 2	774 740,00	
Total en USD	125 772,000	
Total corrections	0,00	
Montant corrigé HT	26 187 740,00	
Score technique	Score tech. pondéré	Score technique
100	50,50	85
Score financier	Score financier pondéré	Score financier
100	30,00	100,00
Score total	89,50	
Classement	1^{er}	

- ii) Score technique pondéré = 0,70 x score technique
iii) Score financier pondéré = 0,30 x score financier
iv) Score combiné = somme des scores technique et financier pondérés
v) Proposition financière moins disante = celle de Grand International Group LLC

IV. PROPOSITION

De ce qui précède et étant donné que la méthode de sélection utilisée est celle fondée sur la qualité et le coût avec un seuil de qualification technique fixé à 80% dans la DP, la Commission d'analyse a proposé à la Commission des marchés d'attribuer le marché des services de consultant chargé de mener une mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji-Mayi à Kananga RN1 dans le Kasai en République Démocratique du Congo au cabinet **Grand International Group LLC** pour un montant à négocier ne dépassant pas **26 187 740,00 USD HT** soit, **30.377.778,40 USD TTC** (dollars américains Trente millions trois cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit, quarante centimes Hors Taxes).


V. AVIS ET CONSIDERATIONS

Lors de l'examen du rapport de la Commission d'analyse, la Commission de Marchés n'a soulevé aucune préoccupation.

VI. DECISION DE LA COMMISSION DE MARCHES

Après débat et délibération, la Commission des marchés a entériné la proposition de la Commission d'analyse d'attribuer le marché des services de consultant chargé de mener la mission d'étude, du contrôle et de la surveillance des travaux de construction d'une route de 188 Km de Mbuji-Mayi à Kananga en République Démocratique du Congo au cabinet **Grand International Group LLC** pour un montant à négocier ne dépassant pas **26.187.740 USD** , soit **30.377.778,40 USD TTC**.

La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures définies dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo d'avril 2010.



En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Kinshasa, le 09 Mars 2021

Boniface KASEMBE

Membre

André II ALI

Membre

MAHESHE MWANANTEMBA

Membre

ISIA WALENGANI

Membre

Robert BUSHIRI

Secrétaire

Patrice KITEBI

Président

FGI MOBHE

Membre

Willy LOKONGO

Membre

BEYA KABENGELE

Membre