

**PROCES-VERBAL DE RÉCEPTION ET D'OUVERTURE DES  
PROPOSITIONS TECHNIQUE ET FINANCIERE RELATIVES AU  
SERVICE DE CONSULTANT (BUREAU D'ETUDES) DEVANT  
REALISER LA MISSION DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE  
DES TRAVAUX DE VIABILISATION ET DE SECURISATION DES  
SITES BUILDING, PC RADIO ET MADWA AU SEIN DU CAMP  
COLONEL TSHATSHI A KINSHASA**

**DP N°296/BCECO/DG/DPM/PGN-NKF/2022/SC**

L'an deux mil vingt-deux, le quatorzième jour du mois d'avril, nous, membres de la Commission de marchés constituée à cette occasion, reconnaissons par le présent procès-verbal avoir procédé à la réception et à l'ouverture des propositions technique et financière relatives à la demande de propositions (DP) rappelée en exergue. La séance a eu lieu à 15h30' dans la salle 301 du BCeCo.

**1. PRESENCES**

*Pour le Bureau Central de Coordination (BCeCo) :*

MABI MULUMBA	Directeur Général	Président
KOKO FUNSU	Directeur Technique	Membre
MPUTU MAKELELA	Directeur Administratif et financier	Membre
AMBATSHE TANA	Chef de division de Passation des marchés	Membre
MALANDA TSHILOMBO	Stagiaire assistant Chargé de passation des marchés	Secrétaire

*Pour le Ministère des Infrastructure et Travaux Publics en RD. Congo :*

MAMBWE Henry	Conseiller	Membre
--------------	------------	--------

**2. INTRODUCTION**

Dans le cadre du Volet « Habitat » du Programme d'Urgence de 100 premiers jours de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, lancé en mars 2019, il a été prévu la construction de 1500 maisons préfabriquées dont 300 dans la Ville-Province de Kinshasa. Initialement prévues à être érigées dans la commune de Maluku, ces dernières ont été construites au camp Colonel TSHATSHI dans la commune de Ngaliema.

Depuis 2020, à la suite des procédures judiciaires dans le cadre de la mise en œuvre dudit Programme, le projet de construction des maisons préfabriquées s'est retrouvé en arrêt sans avoir rendu les résultats attendus.

En vue de poursuivre et achever les travaux mis en œuvre au camp Colonel Tshatshi, le Bureau Central de Coordination (BCeCo) a été sollicité pour réaliser un état des lieux sur la situation desdites maisons et d'élaborer un devis réaliste détaillé pour l'achèvement complet des travaux de viabilisation et de sécurisation des sites Building, PC Radio et Madwa au sein du camp Colonel Tshatshi.

Une requête officielle de SEM le Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics portait par la lettre n°CAB/MIN-ETAT/ITP/AGM/1021/PLN/Wnf/2021 désigne le BCeCo comme Maître d'Ouvrage Délégué en vue d'exécution des travaux de viabilisation et de sécurisation du Site de Mont-Ngaliema dont fait partie les sites sus évoqués.

C'est à ce titre qu'il est impérieux de recruter un Consultant (Bureau d'études) disposant des compétences nécessaires pour élaborer ledit devis devant donner lieu à un financement de la part du Gouvernement de la République.

Pour ce faire, le Bureau Central de Coordination (BCeCo) a adressé par la lettre n°766/BCECO/DG/DPM/PGN-NKF/2022, en date du 04/04/2022, la demande de propositions (DP), référencée DP N°296/BCECO/DG/DPM/PGN-NKF/2022/SC relative au recrutement mieux spécifié en exergue au candidat présélectionné. Il s'agit du Cabinet KONGO CONSULT (KOCO).

### **3. RECEPTION DES OFFRES**

A la date limite de remise des propositions fixée au jeudi 14 avril 2022 à 15 heures, le Bureau Central de Coordination (BCeCo) a réceptionné le pli contenant les propositions du cabinet consulté.

### **4. DEROULEMENT DE LA SEANCE**

Les informations ci-dessous ont été lues à haute voix et enregistrées à la séance publique d'ouverture du pli organisée le même jour à 15 heures 30' dans la salle 301. Il s'agit de :

N°	CABINETS	PAYS D'ORIGINE	OBSERVATION	PROPOSITION FINANCIERE
01	KONGO CONSULT (KOCO)	RD Congo	Propositions Technique et Financière	2.137.035,23 USD / TTC

- **TTC : Toutes Taxes Comprises.**


La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures définies dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel des procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo d'avril 2010.

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Kinshasa, le jeudi 14 avril 2022.


**AMBATSHE TANA**

*Membre*




**MABI MULUMBA**

*Président*



**MALANDA TSHILOMBO**

*Secrétaire*



**KOKO FUNSU**

*Membre*



**MPUTU MAKELELA**

*Membre*



# BCeCo






Division de Passation des Marchés (DPM)  
Ouverture des plis financiers

## FICHE DES PRÉSENCES

Date : jeudi 14 avril 2022

Heure : 15h30'

### DP N°296/BCECO/DG/DPM/PGN-NKF/2022

N°	NOM/POST- NOM/PRÉNOM(En caractères majuscules)	INSTITUTION	FONCTION	N° TÉLÉPHONE	SIGNATURE
1	JEAN NAB	BCECO	AG	-	
2	Anne Marie MBUTU	BCECO	DAF		
3	Edouard KOKO FUNGU	BCECO	DT	"	
4	HENRY MAMBWE	Min ITP	Conseiller	0840000100	
5	AMBASSI NZITANA	BCECO	CA PM	-	
6	Kalongoi Bukasa Sarah	BCECO	SAC PM	-	
7	MALANDA ISHILONGO	BCECO	SAC PM	-	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					