



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Ministère du Développement Rural  
Secrétariat Général du Développement Rural

GROUPE DE LA BANQUE  
AFRICAINNE DE DÉVELOPPEMENT

Département de l'Agriculture et  
Développement Rural  
Région Centre-Ouest (OCAR)



Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces  
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga

N° du Projet : P-CD-ABO-001  
N° du Don BAD : 2100 1550 21418

**IMPRESA SERVIZI COORDINATI**

**ISCO**

**Rapport d'évaluation des offres  
et  
Recommandation pour l'attribution du marché**

AAON N° 002/ISCO-PADIR/PM/08/2015

**TRAVAUX DE REHABILITATION DES MARCHES RURAUX ET DES ABATTOIRS DANS L'EX  
PROVINCE DU BANDUNDU**

**Lot 4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth  
(Territoire de Kwamouth)**

Décembre 2015

8 7 7

## **Rapport d'Évaluation des Offres**

Le dossier d'appel d'offres national relatif aux travaux de réhabilitation des marchés ruraux et des abattoirs dans l'ex province du Bandundu a été publié dans la presse locale (La Référence, La Prospérité, Le Potentiel et Media Congo) à travers l'avis d'appel d'offres AAON N° 002/ISCO-PADIR/PM/08/2015 en date du 16 octobre 2015. Le marché a été scindé en 5 Lots distincts dont :

Lot1 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux dont un à Kingandu (Territoire de Gungu) et un à Feshi (Territoire de Feshi) ;

Lot2 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Kenge (Territoire de Kenge), un marché rural au Pont Kwango (Territoire de Kenge) et un abattoir à Kenge (Territoire de Kenge) ;

Lot3 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Bulungu (Territoire de Bulungu), un marché rural au Kasai (Territoire de Masi-manimba) et un abattoir dans la ville de Kikwit ;

Lot4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth (Territoire de Kwamouth) ;

Lot5 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Semendwa (Territoire de Kutu) et un abattoir à Bandundu ville

Le dossier d'appel d'offres a connu une relance suite à la remarque formulée par l'ARMP en rapport avec la publication de l'avis dans son site.

A la date de réception des offres arrêtée au 04 novembre 2005, à 15 heures, la Société I.S.CO, a réceptionné neuf (9) offres.

L'ouverture des offres en séance publique est intervenue le 04 mai 2015 à 15 heures 30 minutes précises, heure de Kikwit, par la commission d'attribution des marchés dans la salle de réunion du Projet à Kikwit.

La commission chargée de l'ouverture des plis était composée de :

- Monsieur Joseph MUDINGAYI, Directeur de Projet, Président ;
- Monsieur TABALA, Chef d'Antenne PADIR, Membre ;
- Monsieur César NLANDU LUTETE, Expert en Passation des Marchés de ISCO, Secrétaire

Après avoir vérifié l'état dans lequel se trouvaient les enveloppes, la commission chargée du dépouillement des offres a procédé à la lecture à haute voix des prix de différentes offres. Les prix des offres lues sont indiqués dans le tableau 4 en annexe.

### **1. EXAMEN PRELIMINAIRE**

Au total 9 soumissions ont été reçues, dont :

- ETRAS
- SOCCAGRO

9 7 12

- ATCC
- BAPITA&FILS
- ERRU GROUPE
- SGBTP
- CTM
- E PLUS
- KM CONSTRUCT

Après l'examen préliminaire des offres reçues, la sous-commission d'analyse a arrêté la liste des offres rejetées reprise dans le tableau ci-dessous.

Firme	Raisons du rejet de l'offre
ATCC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de garantie de soumission dans l'offre de ATCC</li> <li>• Pas de précision sur l'affectation du personnel clé.</li> <li>• Pas de précision sur l'organisation du site</li> <li>• Pas de précision sur la méthodologie de réalisation des travaux</li> <li>• Le soumissionnaire n'a pas fourni les états financiers pour les 3 dernières années</li> </ul>
SGBTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le personnel ne répond pas au profil exigé dans le DAO</li> </ul>
ERRU GROUPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERRU GROUPE n'a fourni que 4 CV du personnel clé pour tous les 5 lots sans préciser le poste que doit occuper chacun des membres du personnel clé.</li> <li>• La méthodologie de réalisation des travaux n'est pas cohérente</li> <li>• ERRU GROUPE a présenté un planning d'exécution des travaux pour les 5 lots et non pour chaque site.</li> </ul>
BAPITA&FILS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Entreprise n'a pas précisé clairement le personnel à affecter pour chaque site</li> <li>• L'Entreprise n'a pas précisé clairement les matériels à mobiliser pour chaque site</li> <li>• L'Expérience générale donnée par le soumissionnaire n'a pas couvert les trois dernières années</li> <li>• Une expérience similaire insuffisante ne couvrant pas les trois dernières années.</li> </ul>
CTM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de garantie de soumission</li> <li>• Pas d'attestation fiscale en cours de validité</li> </ul>
E PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La garantie d'offre soumise par E PLUS expire avant la date d'expiration requise dans le DAO</li> <li>• L'identification Nationale soumise est non signée et non cachetée</li> <li>• Pas d'agrément des ITPR</li> <li>• Pas des CV du personnel dans l'offre</li> <li>• Il n'a pas fourni de chiffre d'affaires moyen annuel</li> <li>• Pas d'expérience générale des travaux</li> <li>• Pas d'expérience similaire des travaux</li> </ul>
KM CONSTRUCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La garantie d'offre émise par KM CONSTRUCT est un chèque émis par Monsieur KASANGANI MULOPO en faveur de ISCO. Ce n'est pas un chèque de banque.</li> <li>• Le RCCM, l'Id. Nat. et l'agrément des ITPR sont établis au nom de Mr KASANGANI et non de KM CONSTRUCT</li> <li>• Pas d'attestation de régularité de paiement de l'INSS</li> <li>• Pas d'attestation fiscale en cours de validité</li> <li>• Les CV du personnel clé ne répondent pas au profil demandé dans le DAO</li> <li>• Le planning ne reflète pas la réalité</li> <li>• Pas de chiffre d'affaires annuel moyen</li> <li>• Pas de travaux similaires d'une valeur minimum de 200.000 USD</li> </ul>

9 7 15

## **2. OFFRES CONFORMES POUR L'ESSENTIEL**

Les offres jugées conformes pour l'essentiel après l'examen préliminaire sont les suivantes :

- ETRAS
- SOCCAGRO

L'évaluation détaillée des offres a donné les résultats suivants :

### **2.1 Corrections**

La commission, après vérification des erreurs arithmétiques, constate que les offres jugées conformes pour l'essentiel comportent des erreurs arithmétiques telles que présentées dans le tableau ci-dessous.

Après prise en compte des rabais inconditionnels proposés par les Entreprises ETRAS et SOCCAGRO ; les prix des offres corrigés/avec rabais se présentent comme présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau de classement :

Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Erreur de calcul	Rabais en %	Prix de l'offre corrigé/sans rabais
	Monnaie	Montant			
ETRAS	USD	150 939,94	-13 989,27	1,00	164 929,00
SOCCAGRO	USD	244 477,91	0,00	0,00	244 477,91

Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Erreur de calcul	Rabais en %	Prix de l'offre corrigé/avec rabais
	Monnaie	Montant			
ETRAS	USD	150 939,94	-13 989,27	1649.29	163 280,00
SOCCAGRO	USD	244 477,91	0,00	0,00	244 477,91

### **2.2 Demande d'Eclaircissements**

Néant

### **2.3 Recommandation pour l'attribution du marché**

A la suite de l'évaluation des offres, nous proposons d'attribuer le marché de travaux de réhabilitation du marché rural dans l'ex-province du Bandundu : Lot 4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth (Territoire de Kwamouth) à l'entreprise ETRAS dont les renseignements sont consignés dans le tableau ci-après :

7 PB

9

**Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché**

1	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
a)	nom	ETRAS	
b)	adresse	10ème Rue, Commune de Limete dans l'enceinte de la COPEMECO	
2	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif	N/A	
a)	nom	N/A	
b)	adresse	N/A	
3	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun	N/A	
4	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux	RDC	
5	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année)	janv-16	
6	Dates prévues pour l'arrivée des fournitures/matériels sur les lieux du projet/pour l'achèvement du projet (mois)	févr-16	
		Monnaie(s)	
		Montant(s) ou %	
7	Prix de l'offre (lu publiquement)	USD	150 939,94
8	Corrections des erreurs	USD	-13 989,27
9	Rabais	USD	1649.29
10	Autres ajustements	USD	-
11	Marché proposé	USD	163 280,00

**3. PLAINTES**

Néant.

Fait à Kikwit, le 21 décembre 2015

**LA COMMISSION D'ANALYSE**

- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des travaux/ISCO, Président ;



- **Monsieur Papy FATAKI, Ingénieur Chargé des Infrastructures/CTB, Secrétaire;**
- **Monsieur Joseph NKAYILU, Ingénieur/CTB, Membre ;**

**Tableaux d'évaluation**

Tableaux en Excel (suivant le rapport d'évaluation type) se trouve en annexe.

**Tableau 1 : Identification**

1.1	Nom du projet	PADIR
1.2	Référence de la ligne budgétaire	TRAVAUX
1.3	Nom du Maître d'Ouvrage ou du MOD	Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales – PADIR ex-BDD
a)	Adresse	-PADIR ex-BDD : Av. des professeur n°16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville de Kikwit -ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de Lukolela, Kikwit
1.4	Numéro (d'identification) du marché	AAON N° 002/ISCO-PADIR/PM/08/2015
1.5	Description du marché	Lot 4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth
1.6	Estimation du coût	1 600 000 USD
1.7	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON
	Examen préalable <sup>1</sup>	
1.8	Préférence nationale	Oui pour le DAO    Non pour la procédure
1.9	Marché à prix forfaitaire	Non
1.10	Cofinancement, le cas échéant :	Oui BAD/RDC
1.11	nom de l'organisme	BAD
a)	pourcentage financé par cet organisme	97%

**Tableaux d'évaluation**

Tableaux en Excel (suivant le rapport d'évaluation type) se trouve en annexe.

**Tableau 1 : Identification**

1.1	Nom du projet	PADIR
1.2	Référence de la ligne budgétaire	TRAVAUX
1.3	Nom du Maître d'Ouvrage ou du MOD	Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales – PADIR ex-BDD
a)	Adresse	-PADIR ex-BDD : Av. des professeur n°16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville de Kikwit -ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de Lukolela, Kikwit
1.4	Numéro (d'identification) du marché	AAON N° 002/ISCO-PADIR/PM/08/2015
1.5	Description du marché	Lot 4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth
1.6	Estimation du coût	1 600 000 USD
1.7	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON
	Examen préalable <sup>1</sup>	
1.8		Oui pour le DAO      Non pour la procédure
	Préférence nationale	
1.9		Non
	Marché à prix forfaitaire	
1.10		Oui
	Cofinancement, le cas échéant :	BAD/RDC
1.11		
	nom de l'organisme	BAD
a)		
	pourcentage financé par cet organisme	97%
b)		

9

7

FD

<b>Tableau 2 : Procédure d'évaluation</b>		
2.1	Avis général de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	avr-12
2.2	Pré qualification, si nécessaire	
a)	Nombre de candidats pré qualifiés	NA
b)	Date de l'avis de non objection de la DGCMP /DPCMP sur le rapport de pré qualification	NA
	Avis spécifique de passation des marchés	
2.3		
	Nom du journal de diffusion nationale	LA REFERENCE PLUS, LA PROSPERITE, LE POTENTIEL, MEDIA CONGO et le site de l'ARMP
a)		
	Date de publication	16-oct-15
b)		
	Nom de la publication internationale	NA
c)		
	Date de publication	NA
d)		
	Nombre de candidats pré qualifiés notifiés	NA
e)		
2.4	Dossier type d'appel d'offres	

7

9

FB

a)	Titre, date de publication	Dossier d'Appel d'Offres Pour les travaux de: Lot1 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux dont un à Kingandu (Territoire de Gungu) et un à Feshi (Territoire de Feshi) Lot2 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Kenge (Territoire de Kenge), un marché rural au Pont Kwango (Territoire de Kenge) et un abattoir à Kenge (Territoire de Kenge) Lot3 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Bulungu (Territoire de Bulungu), un marché rural au Kasai (Territoire de Masi-manimba) et un abattoir dans la ville de Kikwit Lot4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth (Territoire de Kwamouth) Lot5 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Semendwa (Territoire de Kutu) et un abattoir à Bandundu ville
b)	Date de l'avis de non objection sur le DAO	16/09/2015
c)	Date de présentation aux candidats	16/10/2015
2.5	Nombre de candidats ayant reçu des dossiers	62
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	
a)	Indiquer les dates des différentes publications	NA
b)	Date(s) de l'avis de non objection sur les modifications	NA
	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	NA
2.7		
	Date du procès-verbal envoyé aux candidats et à la DGCMP/DPCMP	NA

9 7 B

**Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis**

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	24/10/2015 à 15h00 (heure de Kikwit)
b)	Prorogations accordées le cas échéant	04/11/2015 à 15h00 (heure de Kikwit)
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	04/11/2015 à 15h30 (heure de Kikwit)
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la DGCMP/DPCMP	NA
3.4	Nombre d'offres reçues	56 (lot 4: 9)
3.5	Période de validité des offres	
	(jours ou semaines)	
a)	Prévue au départ	90 jours
b)	Prorogations accordées, le cas échéant	NA
c)	Date/(s) de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP, le cas échéant <sup>2</sup>	NA

7

89

FD

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement)		f) Modifications ou commentaires
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %	
ETRAS	Kinshasa	RD Congo	USD	150 939,94	Rabais conditionnel de 1%
SOCCAGRO	Kinshasa	RD Congo	USD	244 477,91	
ATCC	Kinshasa	RD Congo	USD	198 287,00	
ERRU GROUPE	Kinshasa	RD Congo	USD	166 304,69	
SGBTP	Kinshasa	RD Congo	USD	178 054,76	
BAPITA&FILS	Kinshasa	RD Congo	USD	205 490,39	
CTM	Kinshasa	RD Congo	CDF	150 238 880,19	
E PLUS	Kinshasa	RD Congo	CDF	194 454 537,00	Rabais conditionnel de 0,5%
KM CONSTRUCT	Kinshasa	RD Congo	CDF	199 931 824,00	Rabais inconditionnel de 5%

## EVALUATION PRELIMINAIRE

A. Documents		SOCCAG RO	ETRAS	ATCC	ERRU GROUPE	SGBT P	BAPITA&FI LS	CTM SPRL	EPLUS SARL	KM CONSTRUC T
Formulaire de soumission de l'offre		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Bordereau des prix et Détail quantitatif		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Garantie d'offre										
Forme	Garantie bancaire	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Montant	6000 USD	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Validité	01/03/2 016	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Formulaire des Renseignements sur le Candidat		Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Engagement du Candidat en matière de Corruption		Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCCM		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
IdNat		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Agrément des ITPR		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Attestation de régularité de paiement de INSS		Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Attestation fiscale en cours de validité		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Validité de l'offre (90 jours)		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non

R

7

<b>B. Proposition Technique</b>										
Les CV du personnel clé à affecter	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non
Le Matériel à mobiliser	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui
Organisation du site	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Méthode de réalisation	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Programme/Calendrier de mobilisation	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
<b>C. Critères de Qualification</b>										
Soumission des Etats financiers pour les 3 dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du Candidat et sa profitabilité à long terme	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Un minimum de chiffres d'affaires annuel moyen des activités de construction de 300.000 USD qui correspond au total des paiements mandats reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des 3 dernières années.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Accès à des financements (avoirs liquides, ligne de crédit) à hauteur de 250.000 USD ou 232.500.000 FC	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Expérience générale de marché des travaux à titre d'entrepreneur au cours des 3 dernières années	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Avoir exécuté effectivement en tant qu'entrepreneur ou sous-traitant dans au 3 marchés au cours de 3 dernières années une valeur minimum de 20.000 USD de travaux similaires	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
<b>CONCLUSION</b>	Offre conforme	Offre Conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non	Offre non conforme				

9

72



**KM CONSTRUCT**

- La garantie d'offre émise par KM CONSTRUCT est un chèque émis par Monsieur KASANGANI MULOPO en faveur de ISCO. Ce n'est pas un chèque de banque.
- Le RCCM, l'Id. Nat. et l'agrément des ITPR sont établis au nom de Mr KASANGANI et non de KM CONSTRUCT
- Pas d'attestation de régularité de paiement de l'INSS
- Pas d'attestation fiscale en cours de validité
- Les CV du personnel clé ne répondent pas au profil demandé dans le DAO
- Le planning ne reflète pas la réalité
- Pas de chiffre d'affaires annuel moyen
- Pas de travaux similaires d'une valeur minimum de 200.000 USD

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**Tableau 5 : Examen préliminaire <sup>1</sup>**

a) Soumissionnaire	b) Vérification	c) Critères de provenance	d) Garantie de l'offre	e) Exhaustivité de l'offre	f) Conformité pour l'essentiel	g) Acceptation pour examen détaillé
ETRAS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SOCCAGRO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ATCC	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
BAPITA&FILS	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
ERRU GROUPE	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
SGBTP	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
CTM	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
E PLUS	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
KM CONSTRUCT	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non

**Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels**

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections		f) Prix de l'offre corrigé (f = c - d)	Rabais inconditionnels		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)	d) Erreurs de calcul	e) Sommes provisionnelles		g) Pourcentage	h) Montant(s)	
ETRAS	USD	150 939,94	-13 989,27	0,00	164 929	1,00	1649,29	163 280,00
SOCCAGRO	USD	244 477,91	0,00	0,00	244 477,91	0,00	0,00	244 477,91

7

TB

80

**Tableau 7 : Taux de change <sup>1</sup>**

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : **Francs Congolais**

Taux de change en vigueur le : **04 novembre 2015**

Source des taux de change (organisme ou publication) : **Banque Centrale du Congo**

7

9

10

Tableau 8 : Préférence pour les Entrepreneurs dans le pays de l'emprunteur: N/A

Tableau 9 : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)					
Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : Francs Congolais					
					Monnaie de l'évaluation : Dollar américain
a) Soumissionnaire	b) Monnaie(s) de l'offre	c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris exprimé dans la monnaie de la colonne b	d) Taux de change applicable(s) pour chaque monnaie	e) Prix de l'offre	f) Prix total de l'offre (somme des prix 1,2 et 3 de la colonne e <sup>2</sup> )
				e = (c x d)	
ETRAS	USD	163 280,00	1	163 280,00	163 280,00
SOCCAGRO	USD	244 477,91	1	244 477,91	244 477,91

7

8

D

**Tableau 10: Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)**

Monnaie retenue pour l'évaluation : \_\_\_\_\_

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus <sup>1</sup>	c) Ajouts pour omission <sup>2</sup>	d) Ajustements <sup>2</sup>	e) Variations mineures <sup>2</sup>	f) Prix total
					(f) = (b) + (c) (d) + (e)
ETRAS	163 280,00	0	0	0	163 280,00
SOCCAGRO	244 477,91	0	0	0	244 477,91

7

8

70

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

1	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
a)	nom	ETRAS	
b)	adresse	10 <sup>ème</sup> Rue, Commune de Limete dans l'enceinte de la COPEMECO à Kinshasa	
2	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif	N/A	
a)	nom	N/A	
b)	adresse	N/A	
3	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun	N/A	
4	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux	RDC	
5	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année)	janv-16	
6	Dates prévues pour l'arrivée des fournitures/matériels sur les lieux du projet/pour l'achèvement du projet (mois)	févr-16	
		Monnaie(s)	Montant(s) ou %
7	Prix de l'offre (tu publiquement)	USD	150 939,94
8	Corrections des erreurs	USD	-13 989,27
9	Rabais (1%)	USD	1649,29

7

B

9

10	Autres ajustements	USD	-
11	Marché proposé	USD	163 280,00
12	Catégorie de décaissements		

7

8

10