



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Ministère du Développement Rural
Secrétariat Général du Développement Rural

GRUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE DÉVELOPPEMENT

Département de l'Agriculture et
Développement Rural
Région Centre-Ouest (OCAR)



Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga

du Projet : P-CD-ABO-001

N° du Don BAD : 2100 1550 21418

IMPRESA SERVIZI COORDINATI

ISCO

**Rapport d'évaluation des offres
et
Recommandation pour l'attribution du marché**

AAON N° 002/ISCO-PADIR/PM/08/2015

**TRAVAUX DE REHABILITATION DES MARCHES RURAUX ET DES ABATTOIRS DANS L'EX
PROVINCE DU BANDUNDU**

**Lot 5 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Semendwa et
un abattoir à Bandundu ville.**

Décembre 2015

9 7 R

Rapport d'Évaluation des Offres

Le dossier d'appel d'offres national relatif aux travaux de réhabilitation des marchés ruraux et des abattoirs dans l'ex province du Bandundu a été publié dans la presse locale (La Référence, La Prospérité, Le Potentiel et Media Congo) à travers l'avis d'appel d'offres AAON N° 002/ISCO-PADIR/PM/08/2015 en date du 16 octobre 2015. Le marché a été scindé en 5 Lots distincts dont :

Lot1 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux dont un à Kingandu (Territoire de Gungu) et un à Feshi (Territoire de Feshi) ;

Lot2 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Kenge (Territoire de Kenge), un marché rural au Pont Kwango (Territoire de Kenge) et un abattoir à Kenge (Territoire de Kenge) ;

Lot3 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Bulungu (Territoire de Bulungu), un marché rural au Kasai (Territoire de Masi-manimba) et un abattoir dans la ville de Kikwit ;

Lot4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth (Territoire de Kwamouth) ;

Lot5 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Semendwa (Territoire de Kutu) et un abattoir à Bandundu ville

Le dossier d'appel d'offres a connu une relance suite à la remarque formulée par l'ARMP en rapport avec la publication de l'avis dans son site.

A la date de réception des offres arrêtée au 04 novembre 2005, à 15 heures, la Société I.S.CO, a réceptionné **dix-sept (17)** offres.

L'ouverture des offres en séance publique est intervenue le 04 novembre 2015 à 15 heures 30 minutes précises, heure de Kikwit, par la commission d'attribution des marchés dans la salle de réunion du Projet à Kikwit.

La commission chargée de l'ouverture des plis était composée de :

- Monsieur Joseph MUDINGAYI, Directeur de Projet, Président ;
- Monsieur TABALA, Chef d'Antenne PADIR, Membre ;
- Monsieur César NLANDU LUTETE, Expert en Passation des Marchés de ISCO, Secrétaire

Après avoir vérifié l'état dans lequel se trouvaient les enveloppes, la commission chargée du dépouillement des offres a procédé à la lecture à haute voix des prix de différentes offres. Les prix des offres lues sont indiqués dans le tableau 4 en annexe.

1. EXAMEN PRELIMINAIRE

Au total **dix-sept (17)** soumissions ont été reçues, dont :


- TRAGEAF
- ATCC
- CAV CONSTRUCTION
- BAT STAR

27 7 TB

- ARCO-TECH
- IYAKIN & MISEBU
- AFRICONS
- ARDEX
- AGENCI-BUSINNESS
- SICCO
- KM CONSTRUCT
- FONDATION PRODELI
- ERRU GROUPE
- TRABAGEC
- UCوبات
- SG BTP
- SOGETAP

Après l'examen préliminaire des offres reçues, la sous-commission d'analyse a arrêté la liste des offres rejetées reprise dans le tableau ci-dessous.

Firme	Raisons du rejet de l'offre
SGBTP	<ul style="list-style-type: none"> • le personnel ne répond pas au profil exigé dans le DAO
SOGETAP	<ul style="list-style-type: none"> • Le bordereau des prix et détails quantitatif de Semendwa n'a pas été joint. • L'offre n'est pas accompagnée d'une garantie d'offre • L'attestation de régularité de paiement de l'INSS est restée valable jusqu'au 31 Août 2015 • Les CV du personnel clé ne sont pas joints • Pas de preuve pour le chiffre d'affaires annuel moyen • Pas de preuve d'accès à des financements • Pas de preuves sur les travaux similaires de plus de 200.000 USD
TRABAGEC	<ul style="list-style-type: none"> • La validité de la garantie soumise par l'Entreprise n'est pas conforme à celle demandée dans le DAO • L'Identification Nationale n'est pas jointe à l'offre • L'Attestation de régularité de paiement de l'INSS a expiré depuis le 30 juin 2014 • Pas de CV pour le contremaître • Pas de preuve pour le chiffre d'affaire annuel moyen • Pas de preuve sur l'expérience des travaux similaires
ERRU GROUPE	<p>ERRU GROUPE n'a fourni que 4 CV du personnel clé pour tous les 5 lots sans préciser le poste que doit occuper chacun des membres du personnel clé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La méthodologie de réalisation des travaux n'est pas cohérente • ERRU GROUPE a présenté un planning d'exécution des travaux pour les 5 lots et non pour chaque site.
KM CONSTRUCT	<ul style="list-style-type: none"> • La garantie d'offre soumise par l'Entreprise est un chèque barré et non certifié • Les CV du personnel clé ne répondent pas au profil exigé • Les matériels à mobiliser sur les sites ne sont complets • L'organisation du site, la méthodologie de réalisation des travaux et le planning des travaux présentés par le soumissionnaire ne sont pas cohérents • Le chiffre d'affaires annuel moyen présenté est inférieur au minimum requis • Pas de précision sur l'expérience générale de marchés de travaux • Pas de preuve sur les travaux similaires au cours de 3 dernières années.

9 

SICCO	<ul style="list-style-type: none"> • L'Attestation de régularité de paiement de l'INSS a expiré au 30 avril 2015 • Aucune preuve sur le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction • Pas de preuve sur l'accès à des financements • Aucune preuve sur l'expérience similaire.
IYAKIN&MISEBU	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agrément des ITPR jointe à l'offre a expiré depuis novembre 2014 • L'attestation de régularité de paiement de l'INSS n'est pas annexée à l'offre • Absence de l'attestation fiscale • Le canevas sur l'organisation du site n'est pas joint à l'offre • L'Entreprise ne propose aucune méthode de réalisation des travaux dans son offre • Pas de preuve sur le chiffre d'affaires annuel moyen • Pas de preuve sur l'accès à des financements
ATCC	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agrément des ITPR jointe à l'offre a expiré depuis novembre 2014 • L'offre de ATCC n'a pas été accompagnée d'une garantie d'offre • Pas de CV du contremaître • Le canevas sur l'organisation du site n'est pas joint à l'offre • L'Entreprise ne propose aucune méthode de réalisation des travaux dans son offre • Pas de preuve sur l'accès à des financements
TRAGEAF	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agrément des ITPR, l'attestation de régularité de paiement de l'INSS et l'attestation fiscale ne sont pas joints à l'offre • L'Entreprise n'a pas produit des preuves sur l'expérience générale des travaux et l'expérience similaire • L'Entreprise n'a pas produit la preuve d'accès à des financements
AGENCI BUSINESS	<ul style="list-style-type: none"> • L'Attestation de régularité de paiement de l'INSS a expiré au mois de mai 2015 • Aucune preuve sur le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction • Pas de preuve sur l'accès à des financements • Aucune preuve sur l'expérience similaire.

2. OFFRES CONFORMES POUR L'ESSENTIEL

Les offres jugées conformes pour l'essentiel après l'examen préliminaire sont les suivantes :

- ARCO-TECH
- AFRICONS
- CAV CONSTRUCTION
- BAT STAR
- ARDEX
- FONDATION PRODELI
- UCOBAT

L'évaluation détaillée des offres a donné les résultats suivants :

2.1 Corrections

La commission, après vérification des erreurs arithmétiques, constate que les offres jugées conformes pour l'essentiel comportent des erreurs arithmétiques telles que présentées dans le tableau ci-dessous.

Les prix des offres corrigés/avec rabais se présentent dans le tableau ci-dessous. Notons que l'Entreprise AFRICONS avait accordé un rabais conditionnel de 6% au cas où son offre serait retenue, l'Entreprise CAV CONSTRUCTION avait accordé un rabais conditionnel de 3% au

9

→ FD

cas où son offre serait retenue et de même l'Entreprise ARDEX avait aussi accordé un rabais conditionnel de 3% au cas où son offre serait retenue.

Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Erreur de calcul	Rabais en %	Prix de l'offre corrigé/avec rabais
	Monnaie	Montant			
CAV CONSTRUCTION	USD	384 854,53	-89223,72	3	295 630,81
BAT STAR	USD	385 054,72	0,00	0	350 399,80
ARCOTECH	USD	378 693,28	33 594,16	0	345 099,12
AFRICONS	CDF	273 164 673,20	-2 120 250,4	0	271 044 422,8
FONDATION PRODELI	USD	310 363,06	0,00	0	310 363,06
ARDEX	USD	291 763,03	-39905,15		291 763,03
UCOBAT	USD	312 880,13	0,00	0	312 880,13

Tableau de classement : taux de conversion (1\$=920CDF)

Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Erreur de calcul	taux	Prix de l'offre corrigé	Montant du rabais en %	Prix de l'offre corrigé/avec rabais
	Monnaie	Montant					
ARDEX	USD	291 763,03	-39905,15	1	251 857,88	7 555,74	244 302,14
AFRICONS	CDF	273 164 673,20	-2 120 250,4	920	294 613,50	17 676,78	276 936,72
CAV CONSTRUCTION	USD	384 854,53	-89223,72	1	295 630,81	8 868,92	286 761,89
FONDATION PRODELI	USD	310 363,06	0,00	1		0	310 363,06
UCOBAT	USD	312 880,13	0,00	1		0	312 880,13
ARCOTECH	USD	378 693,28	33 594,16	1		0	345 099,12
BAT STAR	USD	385 054,72	0,00	1		0	350 399,80

2.2 Demande d'Eclaircissements

Néant


2.3 Recommandation pour l'attribution du marché

A l'issu de l'évaluation des offres, l'offre de l'Entreprise ARDEX de 244 302,14 USD n'a pas été retenue pour l'attribution du marché étant donné qu'elle a été jugée anormalement basse car elle s'écarte de plus de 20% en dessous du devis confidentiel qui se situe dans la fourchette de 272.006,00 USD et 408.009,00 USD. Pour cela nous proposons d'attribuer le marché de travaux de réhabilitation des marchés ruraux et abattoirs dans l'ex-province du Bandundu : Lot 5 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Semendwa (Territoire de Kutu) et un abattoir à Bandundu ville à l'Entreprise AFRICONS dont les renseignements sont consignés dans le tableau ci-après :

Handwritten signature and initials.

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

1.	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
	nom: AFRICONS		
a)	adresse: 21, avenue Mobutu, Q./sans fil, C/ Masina, Kinshasa RDC. Tél. : 081 519 0253 ; E-mail : faustin.manunga@yahoo.fr		
b)	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif		
2.	nom: NA		
a)	adresse: NA		
b)	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun		
3.	AFRICONS		
	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux: RDC		
	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année): JANVIER 2016		
4.	Dates prévues pour l'arrivée des matériaux/matériels sur les lieux du projet/pour le démarrage du projet : FEVRIER 2016		
5.			
6.			
		Monnaie(s)	Montant(s) ou %
7.	Prix de l'offre (lu publiquement) ¹	CDF	273 164 673,20
8.	Corrections des erreurs ²	CDF	-2 120 250,4
9.	Rabais ³	CDF	16 262 665,37
10.	Autres ajustements ⁴	CDF	0
11.	Marché proposé ⁵	CDF	254 781 757,43

9 




12.	Catégorie de décaissements ⁶	
-----	---	--

3. PLAINTES

Néant.

Fait à Kikwit, le 21 décembre 2015

LA COMMISSION D'ANALYSE

- **Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des travaux/ISCO, Président ;** 
- **Monsieur Papy FATAKI, Ingénieur Chargé des Infrastructures/CTB, Secrétaire;** 
- **Monsieur Joseph NKAYILU, Ingénieur/CTB, Membre ;** 

Tableaux d'évaluation

Tableaux en Excel (suivant le rapport d'évaluation type) se trouve en annexe.

Tableau 1 : Identification

1.1	Nom du projet	PADIR
1.2	Référence de la ligne budgétaire	TRAVAUX
1.3	Nom du Maître d'Ouvrage ou du MOD	Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales – PADIR ex-BDD
a)	Adresse	-PADIR ex-BDD : Av. des professeur n° 16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville de Kikwit -ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de Lukolela, Kikwit
1.4	Numéro (d'identification) du marché	AAON N° 002/ISCO-PADIR/PM/08/2015
1.5	Description du marché	Lot5 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à SEMENDWA (Territoire de Kutu) et un abattoir à BANDUNDU ville
1.6	Estimation du coût	1 600 000 USD
1.7	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON
1.8	Examen préalable ¹	Oui pour le DAO Non pour la procédure
1.9	Préférence nationale	Non
1.10	Marché à prix forfaitaire	Oui
1.11	Cofinancement, le cas échéant :	BAD/RDC
a)	nom de l'organisme	BAD
b)	pourcentage financé par cet organisme	97%

Tableau 2 : Procédure d'évaluation

2.1	Avis général de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	avr-12
2.2	Pré qualification, si nécessaire	
a)	Nombre de candidats pré qualifiés	NA
b)	Date de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP sur le rapport de pré qualification	NA
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
	Nom du journal de diffusion nationale	LA REFERENCE PLUS, LA PROSPERITE, LE POTENTIEL, MEDIA CONGO et le site de l'ARMP
a)	Date de publication	16-oct-15
b)	Nom de la publication internationale	NA
c)	Date de publication	NA
d)	Nombre de candidats pré qualifiés notifiés	NA
e)		
2.4	Dossier type d'appel d'offres	

8

7

75

a)	Titre, date de publication	Dossier d'Appel d'Offres Pour les travaux de: Lot1 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux dont un à Kingandu (Territoire de Gungu) et un à Feshi (Territoire de Feshi) Lot2 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Kenge (Territoire de Kenge), un marché rural au Pont Kwango (Territoire de Kenge) et un abattoir à Kenge (Territoire de Kenge) Lot3 : Travaux de réhabilitation de deux marchés ruraux et un abattoir dont un marché rural à Bulungu (Territoire de Bulungu), un marché rural au Kasai (Territoire de Masi-manimba) et un abattoir dans la ville de Kikwit Lot4 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Kwamouth (Territoire de Kwamouth) Lot5 : Travaux de réhabilitation d'un marché rural à Semendwa (Territoire de Kutu) et un abattoir à Bandundu ville
b)	Date de l'avis de non objection sur le DAO	16/09/2015
c)	Date de présentation aux candidats	16/10/2015
2.5	Nombre de candidats ayant reçu des dossiers	62
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	
a)	Indiquer les dates des différentes publications	NA
b)	Date(s) de l'avis de non objection sur les modifications	NA
	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	NA
2.7	Date du procès-verbal envoyé aux candidats et à la DGCMP/DPCMP	NA
2.8		

9

ST

TS

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	24/10/2015 à 15h00 (heure de Kikwit)
b)	Prorogations accordées le cas échéant	04/11/2015 à 15h00 (heure de Kikwit)
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	04/11/2015 à 15h30 (heure de Kikwit)
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la DGCMP/DPCMP	NA
3.4	Nombre d'offres reçues	56 (lot 5: 17)
3.5	Période de validité des offres (jours ou semaines)	
a)	Prévue au départ	90 jours
b)	Prorogations accordées, le cas échéant	NA
c)	Date/(s) de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP, le cas échéant ²	NA

9

7

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement)		f) Modifications ou commentaires
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie (s)	e) Montant(s) ou %	
TRAGEAF CONSTRUCT	Kinshasa	RD Congo	USD	312 265,68	Rabais inconditionnel de 5%
ATCC	Kinshasa	RD Congo	USD	297 629,90	
CAV CONSTRUCTION	Kinshasa	RD Congo	USD	384 854,53	Rabais conditionnel de 3%
BAT STAR	Kinshasa	RD Congo	USD	385 054,72	
ARCOTECH	Kinshasa	RD Congo	USD	378 693,28	
IYAKIN&MISEBU	Kikwit	RD Congo	USD	297 408,40	Rabais conditionnel de 5%
AFRICONS	Kinshasa	RD Congo	CDF	273 164 673,20	Rabais conditionnel de 6%
AGENCI BUSINESS	Kinshasa	RD Congo	USD	319 194,32	Rabais conditionnel de 10%
SICCO	Kinshasa	RD Congo	USD	546 225,15	
KM CONSTRUCT	Kinshasa	RD Congo	CDF	375 851 948,00	Rabais inconditionnel de 5%
FONDATION PRODELI	Kinshasa	RD Congo	USD	310 363,06	
ERRU GROUPE	Kinshasa	RD Congo	USD	269 523,45	
TRABAGEC	Kinshasa	RD Congo	USD	291 443,76	Rabais conditionnel de 2%
ARDEX	Kinshasa	RD Congo	USD	291 763,03	Rabais conditionnel de 3%
UCOBAT	Kinshasa	RD Congo	USD	312 880,13	
SGBTP	Kinshasa	RD Congo	USD	297 887,31	
SOGETAP	Kinshasa	RD Congo	USD	345 390,12	

8 7 FD

Expérience générale de marché des travaux à titre d'entrepreneur au cours des 3 dernières années	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avoir exécuté effectivement en tant qu'entrepreneur ou sous-traitant dans au 3 marchés au cours de 3 dernières années une valeur minimum de 20.000 USD de travaux similaires	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CONCLUSION	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre conforme	Offre conforme	Offre conforme	Offre conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non conforme	Offre non conforme

Observations

• La validité de la garantie soumise par SGBTP ne couvre pas toute la

période de validité recommandée dans le DAO

• L'attestation de régularité de paiement de l'INSS, jointe par l'Entreprise n'est pas en cours de validité. Elle expire en Mars 2014.

• Pas de CV pour le contremaître

• L'expérience similaire produite par l'Entreprise est insuffisante.

• Le bordereau des prix et détails quantitatif de Semendiwa n'a pas été joint.

• L'offre n'est pas accompagnée d'une garantie d'offre

• L'attestation de régularité de paiement de l'INSS est restée valable

jusqu'au 31 Août 2015

• Les CV du personnel clé ne sont pas joints

• Pas de preuve pour le chiffre d'affaires annuel moyen

• Pas de preuve d'accès à des financements

• Pas de preuves sur les travaux similaires de plus de 200.000 USD

SOGETAP

SGBTP

<p>TRABAGEC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La validité de la garantie soumise par l'Entreprise n'est pas conforme à celle demandée dans le DAO • L'Identification Nationale n'est pas jointe à l'offre • L'Attestation de régularité de paiement de l'INSS a expiré depuis le 30 juin 2014 • Pas de CV pour le contremaître • Pas de preuve pour le chiffre d'affaire annuel moyen • Pas de preuve sur l'expérience des travaux similaires
<p>ERRU GROUPE</p>	<p>ERRU GROUPE n'a fourni que 4 CV du personnel clé pour tous les 5 lots sans préciser le poste que doit occuper chacun des membres du personnel clé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La méthodologie de réalisation des travaux n'est pas cohérente • ERRU GROUPE a présenté un planning d'exécution des travaux pour les 5 lots et non pour chaque site.
<p>KM CONSTRUCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garantie d'offre soumise par l'Entreprise est un chèque barré et non certifié • Les CV du personnel clé ne répondent pas au profil exigé • Les matériels à mobiliser sur les sites ne sont complets • L'organisation du site, la méthodologie de réalisation des travaux et le planning des travaux présentés par le soumissionnaire ne sont pas cohérents • Le chiffre d'affaires annuel moyen présenté est inférieur au minimum requis • Pas de précision sur l'expérience générale de marchés de travaux • Pas de preuve sur les travaux similaires au cours de 3 dernières années. • L'Attestation de régularité de paiement de l'INSS a expiré au 30 avril 2015 • Aucune preuve sur le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction • Pas de preuve sur l'accès à des financements • Aucune preuve sur l'expérience similaire.
<p>SICCO</p>	

<p>IYAKIN&MISEBU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agrément des ITPR jointe à l'offre a expiré depuis novembre 2014 • L'attestation de régularité de paiement de l'INSS n'est pas annexée à l'offre • Absence de l'attestation fiscale • Le canevas sur l'organisation du site n'est pas joint à l'offre • L'Entreprise ne propose aucune méthode de réalisation des travaux dans son offre • Pas de preuve sur le chiffre d'affaires annuel moyen • Pas de preuve sur l'accès à des financements
<p>ATCC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agrément des ITPR jointe à l'offre a expiré depuis novembre 2014 • L'offre de ATCC n'a pas été accompagnée d'une garantie d'offre • Pas de CV du contremaître • Le canevas sur l'organisation du site n'est pas joint à l'offre • L'Entreprise ne propose aucune méthode de réalisation des travaux dans son offre • Pas de preuve sur l'accès à des financements
<p>TRAGEAF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agrément des ITPR, l'attestation de régularité de paiement de l'INSS et l'attestation fiscale ne sont pas joints à l'offre • L'Entreprise n'a pas produit des preuves sur l'expérience générale des travaux et l'expérience similaire • L'Entreprise n'a pas produit la preuve d'accès à des financements • L'Attestation de régularité de paiement de l'INSS a expiré au mois de mai 2015 • Aucune preuve sur le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction • Pas de preuve sur l'accès à des financements • Aucune preuve sur l'expérience similaire.
<p>AGENCI BUSINESS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de preuve sur l'accès à des financements • Aucune preuve sur l'expérience similaire.

7

7

8

Tableau 5 : Examen préliminaire ¹						
a) Soumissionnaire	b) Vérification	c) Critères de provenance	d) Garantie de l'offre	e) Exhaustivité de l'offre	f) Conformité pour l'essentiel	g) Acceptation pour examen détaillé
TRAGEAF CONSTRUCT	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
ATCC	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
CAV CONSTRUCTION	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BAT STAR	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ARCOTECH	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IYAKIN&MISEBU	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
AFRICONS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
AGENCI BUSINESS	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
SICCO	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
KM CONSTRUCT	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
FONDATION PRODELI	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ERRU GROUPE	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
TRABAGEC	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
ARDEX	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
UCOBAT	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SGBTP	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
SOGETAP	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non

9 7 FB

Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections		f) Prix de l'offre corrigé (f = c - d)	Rabais inconditionnels		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)	d) Erreurs de calcul	e) Sommes provisionnelles		g) Pourcentage	h) Montant(s)	
CAV CONSTRUCTION	USD	384 854,53	-89 223,72	0,00	295 630,81	0,00	8 868,92	286 761,89
BAT STAR	USD	385 054,72	-77 790,50	0,00	307 264,22	5,00	15 363,24	291 901,48
ARCOTECH	USD	378 693,28	+46 548,79	0,00	425 242,12	0,00	0,00	425 242,12
AFRICONS	CDF	273 164 673,20	-2 120 250,4	0,00	271 044 422,28	6,00	162 626 65,37	254 781 756,91
FONDATION PRODELI	USD	310 363,06	0,00	0,00	310 363,06	0,00	0,00	310 363,06
ARDEX	USD	291 763,03	-39 905,15	0,00	251 857,88	3,00	7 555,74	244 302,14
UCOBAT	USD	312 880,13	2,945,70	0,00	315,825,83	0,00	0,00	315,825,83

Tableau 7 : Taux de change ¹

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : Francs Congolais

Taux de change en vigueur le : 04 novembre 2015




Source des taux de change (organisme ou publication) : Banque Centrale du Congo

9

9

9

Tableau 8 : Préférence pour les Entrepreneurs dans le pays de l'emprunteur: N/A

Tableau 9 : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)					
Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : Francs Congolais					
				Monnaie de l'évaluation : Dollar américain	
a) Soumissionnaire	b) Monnaie(s) de l'offre	c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris exprimé dans la monnaie de la colonne b	d) Taux de change applicable(s) pour chaque monnaie ¹	e) Prix de l'offre	f) Prix total de l'offre (somme des prix 1,2 et 3 de la colonne e ²)
				e = (c x d)	
CAV CONSTRUCTION	USD	286 761,89	1	286 761,89	286 761,89
BAT STAR	USD	291 901,48	1	291 901,48	291 901,48
ARCOTECH	USD	425 242,12	1	425 242,12	425 242,12
AFRICONS	CDF	254 781756,91	920	276 936,72	276 936,72
FONDATION PRODELI	USD	310 363,06	1	310 363,06	310 363,06
ARDEX	USD	244 302,14	1	244 302,14	244 302,14
UCOBAT	USD	315,825.83	1	315,825.83	315,825.83

Tableau 10 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)
Monnaie retenue pour l'évaluation : _____

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus ¹	c) Ajouts pour omission ²	d) Ajustements ²	e) Variations mineures ²	f) Prix total
					(f) = (b) + (c) + (d) + (e)
ARDEX	244 302,14	0	0	0	244 302,14
AFRICONS	276 936,72	0	0	0	276 936,72
CAV CONSTRUCTION	286 761,89	0	0	0	286 761,89
BAT STAR	291 901,48	0	0	0	291 901,48
FONDATION PRODELI	310 363,06	0	0	0	310 363,06
UCOBAT	315,825.83	0	0	0	315,825.83
ARCOTECH	425 242,12	0	0	0	425 242,12

7 13

9

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

1.	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
	nom: AFRICONS		
a)	adresse: 21, avenue Mobutu, Q./sans fil, C/ Masina, Kinshasa RDC. Tél. : 081 519 0253 ; E-mail : faustin.manunga@yahoo.fr		
b)	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif		
2.	nom: NA		
a)	adresse: NA		
b)	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun		
3.	AFRICONS Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux: RDC Date envisagée pour la signature du marché (mois, année): JANVIER 2016		
4.	Dates prévues pour l'arrivée des matériaux/matériels sur les lieux du projet/pour le démarrage du projet : FEVRIER 2016		
		Monnaie(s)	Montant(s) ou %
7.	Prix de l'offre (lu publiquement) ¹	USD	296 918,12
8.	Corrections des erreurs ²	USD	-2304,62
9.	Rabais ³	USD	17676,81
10.	Autres ajustements ⁴	USD	0
11.	Marché proposé ⁵	USD	276 936,72
12.	Catégorie de décaissements ⁶		

9 7 F2