



**AGETIP-BENIN**  
Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public

**GROUPEMENT**  
&



DAON N° 004- TVX/ AGETIP & PC/ K OCC/ PM/ 12- 2015

**TRAVAUX DE REHABILITATION DE PISTES RURALES ET DE  
CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ARTS COMPLEMENTAIRES SUR  
3 AXES ROUTIERS LOCALISES DANS LE DISTRICT DE LULUA,  
TERRITOIRE DE DIBAYA, PROVINCE DU KASAÏ- CENTRAL (Ex  
KASAÏ- OCCIDENTAL)**

**PROCÈS VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS EN SÉANCE PUBLIQUE**

**Introduction**

Le secrétariat de la Direction Provinciale de l'Agence Locale d'Exécution du Projet d'Appui au Développement d'Infrastructures Rurales dans son axe « Kasai Occidental » a enregistré au total vingt et un (21) firmes qui ont eu à répondre favorablement à l'Avis d'Appel d'Offres National en y soumissionnant.

La séance publique d'ouverture des plis s'est tenue à 15h15' ce mardi 23 février 2016 à Kananga en la salle de réunion de la Direction Provinciale de l'Agence Locale d'Exécution (Groupement AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING) en présence des représentants de soumissionnaires désireux d'assister à ladite séance publique d'ouverture des plis, sous la direction de Monsieur **Ambroise HOUNDEGLA**, Chef de file du Groupement AGETIP BENIN et PROGRESS CONSULTING et Président de la Commission de Passation des Marchés.


**Procédure**

Tous les plis reçus des soumissionnaires ont été identifiés et présentés à l'assistance, ont été ouverts selon les normes en la matière, le coût total de chaque offre a été lu publiquement et

TRAVAUX DE REHABILITATION DES 3 AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIBAYA DANS LA  
PROVINCE DU KASAÏ OCCIDENTAL

2

les autres considérants se sont vus consignés dans les tableaux en annexe (cfr. Tableaux des  
prix lus et Infos sur les offres soumises).

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the upper right corner of the page.

Résultats

Jusque 14h30' ce mardi 23 février 2016, heure fixée pour la clôture de collecte des soumissions relatives au présent marché mieux référencé en intitulé, dix-sept (17) firmes ont déposé leurs offres.

Conclusion

Commencée à 15h15', la séance publique d'ouverture des plis s'est terminée à 17h25'.

Fait à Kananga, le 23 février 2016

Mr Ambroise HOUNDEGLA

Mr Jean Paul NDAYE

Mr Patrice LUMU

  
**RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO**  
 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL  
**PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
 DES INFRASTRUCTURES RURALES**  
**IPANDIIR**




**AGETIP-BENIN**





Agence d'Execution des Travaux d'Intérêt Public

**GROUPEMENT  
&**



**TRAVAUX DE REHABILITATION DE 3 AXES DES PISTES RURALES DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL**  
 Appel d'Offres National N°004-TVX/AGETIP & PC/K OCC/PM/12-2015: Ouverture des plis  
**LISTE DE PRESENCES**

Séance d'ouverture des plis : Mardi 23 Février 2015

N°	NOMS ET PRENOMS	Organisme	Téléphone/Cellulaire	E-mail	Engagement
1	Philippe TSHIHOMENS	TRACOH ec	0810473739	tracoh@yahoofr	
2	Yveline KABANZIMU	ANTRUCA	0993483577	travauxrurales@yahoofr	
3	Joseph-Soobayi	FIS APPOBES	0819285736	Joseph.Soobayi@yahoofr	
4	Leon Mulemba	FODDOMESHAD	0979327485	mulemba@yahoofr	

5	Repa HONORIS	KASH VERT	0814098510	in Lambor yachet	
6	ALEX KADANGA	DJ. DE. CO	0811773777	rawulamborped@gmail.com	
7	PRICE UTRIEL	ATEMATI SABL	08180762567951110	abelmoh-sudhrajat@gmail.com	
8	MACAIRE BOMASKI				
9	<del>MALINDA</del>	B G C	0814049502	ballenau's genre.com	
10	KALONGA EMMANUEL	D. B. B.	0975046192	domat.bakun home@gmail.com	
11	KIMWANGA VICTOR	SEU HARE	0818404298	Victor.kimwang@yahoo.com	
12	ADOLPHE BERY	ADR	0818572766	adolph.berys@gmail.com	
13	TETTU KABARELI	Z M CONSULT	0992493044		
14	ELUMEN NIONHARE	ORND/ednare	0991652834	and.ELUMEN@gmail.com	
15	Joseph NTKANDA	CODIBAKAV	0819003216	pedlibakav@gmail.com	
16	JUSTIN MALU	ARAHIMORWA/ECOMORWA	0993002404	ahimorwa@gmail.com	
17	Abuel BUNDA-KAPENDE	E.C.D.GEC-BB.K	0819172106	AbuelBunda@yahoo.com	
18					
19					
20					

  
**RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO**  
 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL  
**PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
 DES INFRASTRUCTURES RURALES**  
**IPANDJIR**


**AGETIP-BENIN**

**GROUPEMENT &**

**PROPRIÉTÉ CONSULTING**

Agence d'assistance des Travaux d'Intérêt Public



**TRAVAUX DE REHABILITATION DE 3 AXES DES PISTES RURALES DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL**  
 Appel n° Offres National N°004-TVX/AGETIP & PC/K OCC/PM/12-2015: Ouverture des plis  
**LISTE DE PRESENCES**

Séance d'ouverture des plis : Mardi 23 Février 2015

N°	NOMS ET PRENOMS	Organisme	Téléphone/Cellulaire	E-mail	Engagement
1	KUYINDAMBA-BOB	DFCNP	0911362715	-	<i>[Signature]</i>
2	BARBA ABAERILINU	BVAA	081808213	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	NAYE KUKHINKIY	PFADIR	0881873086	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	THTHAMBBA KUYIN	AGETIP/PC	0815993254	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	PERRY SOWAN	AGETIP/PC	0826365244	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	Mika KATEMBA	AGETIP/PC	0818313878	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	Ambrose HOUNGALA	AGETIP/PC	0858574993	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



*Handwritten signature and date: 23.02.16*



AGETIP-BENIN



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)

COORDONNEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING,  
 AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DEBAYA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

DAON N° 004- TVX/AGETIP & PC/ K OCC/ PM/ 12- 2015

Séance d'Ouverture des plis du : mardi 23 février 2016

PRIX DES OFFRES (LUS PUBLIQUEMENT)

AXE ROUTIER 01: MC NTAMBUE - KATUMBA  
 Lot 1 : PK 0+000 à PK 20+000

Nr.	SUBMISSIONNAIRE	MONNAIE DE L'OFFRE	MONTANT L.	Observations	Signature du représentant de soumissionnaire
1	COORISKAV	USD	309 096,28	Rab. Cond. 2%, 3 copies, Garantie TMB	
2	IRANGOM	USD	260 190,91	Pas de rab., ESPECES	<i>[Signature]</i>
3	ADR-SPRL	USD	278 174,83	Rab. Cond. 2,5%, 4 copies, Chèque certifié BCDC	<i>[Signature]</i>
4	DGC	USD	418 412,15	Pas de rab., Pas de garantie	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Handwritten notes and signatures on the right side of the table.*

23.05.16



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)  
GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING,  
AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL  
TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIBAYA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL.

DAON N° 004.1VK/AGETIP & PC/R OCC/PM/13-2015  
INFORMATIONS SUR LES OPERES  
AXE ROUTIER DE MC NTAMBU - KATIMBA  
Lot 1 : PK 0+000 A PK 20+000

N°	SOUSSIONNAIRE	SIGNATURE	PROCESSION	VALIDITE DE L'OFFRE	GARANTEE BANCAIRE		BANCHE	MEMBRICATIO N DU RETRAIT	OBSERVATIONS	
					MONTANT	AGENCE				
1	CEHIRAKAV	oui	NA	OK	1 116,00	IBRD	60 JOURS	TRB	NAS	1 00-430994
2	TRACOM	oui	HGR	OK	\$ 601,00	IBRD	90 JOURS	EBRECHS	NAS	NAS
3	ADIR APTEL	oui	GR	OK	\$ 800,00	IBRD	60 JOURS	HTK, C/Imque CHORR	NAS	NAS
4	HEC	oui	GR	OK						Pas de garantie
5										
6										
7										
8										

Signature de  
représentant de  
soumissionnaire

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



*Handwritten signature and date: 23-02-16*



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)

GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING,  
 AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRIGES (R) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIBAYA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

BAON N° 004- TVX/ AGETIP & PC/ K. OCC/ PM/ 12- 2015

Séance d'Ouverture des plis du: mardi 23 février 2016

2548,1

PREX DES OFFRES (LUS PUBLICQUEMENT)

AXIE ROUTIER R1: MC NTAMBUE - KATUMBA  
 Lot 2 : PK 20+000 à PK 40+000

Nr.	SOUMISSIONNAIRE	MONNAIE DE L'OFFRE	MONTANT LU	Observations	Signature du représentant de soumissionnaire
1	TRACOMI	USD	253 960,00	Pas de rab ,ESPECES	<i>[Signature]</i>
2	COOIBAKAV	USD	273 667,98	Rab Cond. 2%, 3 copies; Garantie TMB	<i>[Signature]</i>
3	KASAI VERT	CHF	113 406 610,37	Pas de rab ,Garantie TMB	<i>[Signature]</i>
4	BGC	USD	358 474,45	Pas de rab , Pas de garantie	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Large handwritten signature on the right side of the table.*

*Handwritten signature and date: 23.08.15*



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)  
 GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRES CONSULTING  
 AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DE KASAI OCCIDENTAL

TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) ANES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIAVA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL.  
 BAON N° 004. TVX/ AGETIP & P/C/K/CCV/PN/13. 2015 24181  
 INFORMATIONS SUR LES OUVRES  
 AXE ROUTIER 013 MC N'YAMBEUR - KATUMBA  
 Lot 2 - PK 20-000 A PK 40-000

N°	SOUSSIONNAIRE	SIGNATURE	PROCUREMENT	VALIDITE DE L'OFFRE	VALEURS MONETAIRES			MODIFICATIO N DU RETRAIT	OBSERVATIONS	
					MONTANT	MONNAIE	VALEUR			
1	TRACOM	OH	MS	OK	3 541,10	USD	60 JOURS	ERRERE	RAB	RAB
2	COBRARAY	OH	MA	OK	3 914,74	USD	60 JOURS	TMO	RAB	RAB
3	KASAI VERT	OH	GI	OK	3 100,00	USD	90 JOURS	IMB	RAB	RAB
4	BGC	OH	GM	OK						Pas de soumission
5										
6										
7										
8										

Signature de *[Handwritten Name]*  
 représentant de *[Handwritten Name]*  
*[Handwritten Signature]*



*Handwritten:* 7/23/2016



PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)

GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING,  
AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE BIBAYA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

BAON N° 004- TVX/ AGETIP & PC/ K OCC/ PM/ 12- 2015

Séance d'Ouverture des plis du: mardi 23 février 2016

PRIX DES OFFRES (LIS PUBLIQUEMENT)

AXE ROUTIER 02 : MC BUNKONDE - BIRANDA - KALULU  
Lot 1 : PK 0+000 à PK 20+000

Nr.	SOLLESSIONNAIRE	MONNAIE DE L'OFFRE	MONTANT LU	Observations	Signature du représentant de soumissionnaire
1	Group. ZM CONSTRUCT&BNC	USD	123 061,33	Pas de rab.; Garantie Rawbank	<i>[Signature]</i>
2	AMERIKA	USD		Pas de lettre de soumission, ni DQE, ni BPU	<i>[Signature]</i>
3	BBB	CDF	236 973 990,40	Rab. Cond. 3%, Espèces	<i>[Signature]</i>
4	ARCHIDIOCESE DE KGA/ BICUNOIGAT GENERAL	USD	304 851,00	Rab. Cond. 12%, Chèque certifié BCCD	<i>[Signature]</i>
5	BABCOO	CDF	254 252 529,00	Pas de rab.; Chèque cert. BCCD	<i>[Signature]</i>
6	FONDATION KATANYA	CDF	302 155 797,35	Pas de rab.; Pas de garantie	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Handwritten:* ed  
M  
PA  
A

91-25-20-21-18



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PARRU)

GROUPEMENT AGETIP BENIN A PROGRES CONSULTING, AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PARRU DANS LA PROVINCE DE KARAI OCCIDENTAL.

TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DJAYAYA DANS LA PROVINCE DU KARAI OCCIDENTAL.

DAON N° 004- TVX/ AGETIP & PCV K OCT7 PM/ 12- 2018

INFORMATIONS SUR LES OPRES  
 AXE ROUTIER (02) MC BUNKONDE - DJIANDA - KAVUE  
 Lot 1 PK 01-008 A PK 20-008

N°	COMMISSIONNAIRE	SIGNATURE	PROCURATION	VALIDITE DE L'OPRE	CARTE BANCAIRE				OBSERVATIONS	
					MONTANT	MONNAIE	VALIDITE	BANQUE		
1	GROUP 2M CONSTRUCTAINE	OKI	NA	OK	3 500,00	USD	90 JOURS	BANQUE	RAS	RAS
2	AMERUKA				3 900,00	USD		ESPECES	RAS	Pas de lettre de emission, ni DCE ni BRU
3	DAU	OKI	NA	OK	2 500,00	USD	90 JOURS	ESPECES	RAS	RAS
4	ARCHIDICRES. DE KGA/ ECONOMAT GENERAL.	OKI	NON	OK	3 000,00	USD	90 JOURS	CHEQUE CHEMT RDC	RAS	1 Or + 3 opres
5	DYDECO	OKI	NON	OK	2 100,00	USD	90 JOURS	CHEQUE CHEMT RDC	RAS	RAS
6	FOUNDATION KATANYA	OKI	NON	OK						Pas de garantie ni DCE
7										
8										

Signature de  
 représentant de  
 commissionnaire

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.



*Handwritten:* 25.02.16



**PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)**

**GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING,**  
**AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DU KASSAI OCCIDENTAL**  
**TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIBAYA DANS LA PROVINCE DU KASSAI OCCIDENTAL**

**DON N° 004- TVU/ AGETIP & PC/K OCC/ PM/ 12- 2015**

**Séance d'ouverture des plis du: mardi 23 février 2016**

**TITRE DES OFFRES (AUS PUBLICEMENT)**

**AXE ROUTIER 02: DE C. DE NGONDE - DIBANDA - KALU**  
**Lot 2: PK 20+000 à PK 40+900**

N°	SOUS-VERSEUR	MONTANT DE L'OFFRE	MONTANT LA	Observations	Signature du représentant de commissionnaire
1	BACONG/C-BEN	USD	282 608,00	Pas de rab., ESPECES	<i>[Signature]</i>
2	ANTONNE	CHF	288 467 128,24	Pas de rab., Garantie TMB	<i>[Signature]</i>
3	WIDEMAI	USD	294 913,22	Pas de rab., ESPECES	<i>[Signature]</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Handwritten:* J. P. 173

Handwritten signature and date: 23.03.16



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)

GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING, AGENCE LOCALE D'EXECUTION DE PADIR DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIBAVA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

DAON N° 004- TVX/AGETIP & P/C/ K OCC/ PM/ 12-2016

INFORMATIONS SUR LES OPERES

AXE ROUTIER 021 MC DINKONDE - DIBANDA - KALILI

Lot 2 - PK 20+000 à PK 40+900

N°	COMMISSIONNAIRE	SIGNATURE	PROCESSION	VALIDITE DE L'OFFRE	GARANTIE BANCAIRE		VALIDITE	DUREE	MODIFICATIO N OU RETRAIT	OBSERVATIONS
					MONTANT	MORNAIRE				
1	E.C.O.G.R.E.C - BRK	OUI	NA	OK	2 850,00	USD	30 JOURS	05PCHS	RAS	RAS
1	APRODES	NON	OUI	OK	1 300,00	USD	30 JOURS	TRD	RAS	RAS
1	ATELNAT	OUI	NA	OK	2 950,00	USD	90 JOURS	05PCHS	RAS	RAS
4										
5										
6										
7										
8										

Signature de représentant de commissionnaire

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*Handwritten signature and number: 23-274*



AGETIP-BENIN



PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)

GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING,  
AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

TRAVAUX DE RERABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIBAYA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

DAON N° 004- YVU/ AGETIP & PC/ K OCC/ PSM 12- 2015

Séance d'ouverture des plis du: mardi 23 février 2016

PRIX DES OFFRES (LUS PUBLIQUEMENT)

AXE ROUTIER 03: TSHIMBULU - TSHALA BENVI  
Lot 1 : PK 0+000 à PK 27+000

Nr.	SOUSMISSIOINAIRE	MONNAIE DE L'OFFRE	MONTANT LU	Observations	Signature du représentant de soumissionnaire
1	CEBIL ONG	CDF	705 240 000,70	Rab. Cond. 1%, Pas de garantie	
2	RODOMESAD ONG	USD	221 113,00	Rab. Cond. 12%, Pas de garantie	<i>Handwritten signature</i>
3	Group. CRND - GECRAI	USD	377 002,00	Pas de rab., ESPECES	<i>Handwritten signature</i>
4	BGC	USD	470 173,70	Pas de rab., Pas de garantie	<i>Handwritten signature</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including the number 17.*

723.2216  
 9/23/2016



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES (PADIR)  
 GROUPEMENT AGETIP BENIN & PROGRESS CONSULTING,  
 AGENCE LOCALE D'EXECUTION DU PADIR DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE DE DIBAYA DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL

DAON N° 004. TVX/ AGETIP & PC/ K OCC/ PM/ 13- 2015

INFORMATIONS SUR LES OFFRES  
 AXE ROUTIER 03 : TSHIMBULU - TSHIALA BENYI  
 Lot 1 : PK 0-080 à PK 27-000

N°	SOUSMISSIONNAIRE	SIGNATURE	PROCURATION	VALIDITE DE L'OFFRE	GARANTEE BANCAIRE			OBSERVATIONS
					MONTANT	MONNAIE	VALIDITE	
1	CEBU ONG	OUI	OUI	OK				Pas de garantie
3	FOMMESAD ONG	OUI	NON	OK				Pas de garantie
3	Group. CRND - GECRAI	OUI	NA	OK	3 775,00 USD	09 JOURS	ESPECES	RAS
4	BGC	oui	OUI	OK				Pas de garantie
5								
6								
7								
8								

Signature de  
 représentant de  
 soumissionnaire

*(Handwritten signatures and initials)*