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Secrétariat Général du Développement Rural Région Centre-Ouest (OCAR)

Projet d’Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga
N°® du Projet : P-CD-ABO-001
N°® du Don BAD : 2100 1550 21418

IMPRESA SERVIZI COORDINATI (ISCO)

IS0

PROCES-VERBAL DE VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES

RELATIVES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION LOURDE ET

GRAVILLONNAGE SYSTEMATIQUE DE LA PISTE RURALE ET DE

CONSTRUCTION D’OUVRAGES D’ART SUR L’AXE ROUTIER MASIAMBIO-

KWAMOUTH, TERRITOIRE DE KWAMOUTH DANS LA PROVINCE DU MAI-
NDOMBE

LOT 2 e

L’an deux mille seize, le vingtiéme jour du mois d’avril, nous, membres de la Commission de
marchés constituée a cette occasion, reconnaissons avoir procédé a I’examen du rapport de la
Commission d’analyse relatif au dossier rappelé en exergue. La séance a eu lieu dans le bureau
de ISCO sis Boulevard National n°56, Quartier de la vallée, Commune de Lukolela, Ville de
Kikwit.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION

Etaient présents :

M. Joseph MUDINGAYI TSHITOKO, Directeur du Projet ISCO/PADIR/BAD, Président
M. Jean Marie NDALUBILA, Expert en Passation de Marché¢/ISCO, Secrétaire :

M. Blaise KAMBETSHI MASHINY, Chargé des Infrastructures de ISCO/RDC, Membre
M. Pascal TABALA FATAKI Chef d’ Antenne PADIR /EX-BANDUNDU, Membre

Pour la commission d’analyse :
Jules GILWANDIJI Charge des Travaux/ISCO Président

2. DEROULEMENT DE LA REUNION

2.1. Exposé du motif

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet d’Appui au Développement des Infrastructures
Rurales (PADIR) qui a recruté ISCO S.C. en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué, il est prévu
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les travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale et de
construction d’ouvrages d’art sur I’axe routier Masiambio-Kwamouth, territoire de
Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe 2 travers I’avis d’appel d’offres AAON N°
001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015 qui a €té publié en date du 23 février 2016 dans
quatre organes de presse locaux a large diffusion (Le Potentiel, La Prospérité et La Référence
Plus), dans media Congo et dans le site de I’ARMP. Le marché a été scindé en 5 Lots distincts
dont :

Lot 1 : Du PK 40+000 au PK 60+000 (20 km)

Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km)

Lot 3 : Du PK 80+000 au PK 100+000 (20 km)

Lot 4 : Du PK 100+000 au PK 125+000 (25 km)

Lot 5 : Ouvrages d’art (ponts et dalots).

La commission des marchés de ce Jour a statué sur le rapport d’évaluation des offres relatives au

Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km)

L’Entreprises ayant déposé leurs offres

o e Entreprises
HORIZON CORPORATION

EMELEC Sarl

2 GCK Sarl

PETRO AFRICA DRIDA

2.2.  Les résultats de Pévaluation des offres

La commission note que, lors de I’examen préliminaire des offres, la sous-commission d’analyse
a arrété la liste de I’offre rejetée reprise dans le tableau ci-dessous.

Firme Raisons du rejet de I’offre

* Le soumissionnaire a proposé une seule équipe de son personnel composée
d’un superviseur, un chef de chantier, trois chefs d’équipes et trois contre
maitres pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d’une équipe
distincte de I’autre pour chaque lot ;

* Le soumissionnaire a joint dans son offre une garantie d’offre de cinq mille
(5000USD) dollars américains pour les cing lots soumissionnés sans préciser
le lot pour lequel il a cautionné cet argent ;

1. HORIZON * Le soumissionnaire a proposé une seule liste de son matériel et équipement
CORPORATION pour les cing lots soumissionnés en lieu et place d’une liste d’équipement
pour chaque lot ;

* Le soumissionnaire n’a pas proposé une méthodologie cohérente ;

* Le planning proposé n’est pas réaliste par rapport au moyen du personnel,
matériel et méme financiére.

* Le soumissionnaire n’a pas proposé les états financiers certifiés par un
cabinet d’audit agrée ;
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Les offres jugées conformes pour I’essentiel apres I"examen préliminaire sont les suivantes -

v" EMELEC Sarl

v GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl »
v" GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl

Apres vérification des erreurs arithmétiques le classement se présente comme suit :

Prix de l'offre lu Prix de
e j publiquement Erreur de Rabais en I'offre
Soumissionnaire :
; calcul % corrigé/avec
Monnaie | Montant :
rabais
i) B T8 D CORBTRUCTION DUKASAT [ s ™ | e 309,94 | 0,00 0,00 266 309,94
« GCK Sarl »,
2" | EMELEC Sarl, USD 525 645.60 | -244597.9 | 0,00 281 047.70
e | GROUPEMENT PETRO AFRICA
e USD 315 660,00 | -2048,74 0,00 313 611,26
& DRIDA Sarl |
A la suite de I’'examen détaillé, les résultats suivants ont été obtenus :
a) Soumissionnaire f) Prix total de 'offre en USD
GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl » 266 309,94
EMELEC Sarl, 281 047.70
GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl 313 611,26
Apres soumission de I'Entreprise aux critéres de qualification, il s’en sorti que 1'Entreprise
GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl » est la moins disante. Aprés étude et
analyse, considérant le volume des travaux qui doit étre exécuté dans le délai précis et cela en
conformité avec les exigences éditées par 1’autorité contractante, partant de sa capacité technique
et financiere, et que celle-ci ayant déja gagné le lotl, la commission entérine la proposition
d’attribuer ce marché a I’entre Ientreprise EMELEC Sarl, qui est la deuxiéme moins disante.
2.4 Avis et considérations
A Iissu de I’'examen du rapport de la Commission d’analyse, les membres de la Commission de
marchés ont validé le rapport.
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3. DECISION DE LA COMMISSION DE MARCHES

Apres délibérations, la Commission des marchés recommande a la Direction du Projet d’attribuer
les travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale et de
construction d’ouvrages d’art sur I’axe routier Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth
dans la province du Mai-Ndombe : Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km)

a I’Entrepriss EMELEC Sarl pour un montant de 281 047,70 USD HT(Deux cent quatre-
vingt- un mille quarante-sept dollars américains virgule septante cents hors taxes).

La séance s’est déroulée normalement et conformément aux procédures de passations des
marchés publics en RDC.

Fait a Kikwit, le 20 avril 2016
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