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Département de I'Agriculture et
Développement Rural
Région Centre-Ouest (OCAR)

Ministére du Développement Rural
Secrétariat Général du Développement Rural

Projet d’Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga
N° du Projet : P-CD-ABO-001
N° du Don BAD : 2100 1550 21418
PADIR DANS L'EX. PROVINCE DE BANDUNDU

IMPRESA SERVIZI COORDINATI (1SCO)

IS0

PROCES-VERBAL DE VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES
RELATIVES AU TRAVAUX DE REHABILITATION DES PPISTES RURALES ET

OUVRAGES D’ARTS. LOT3 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE
RURALE SUR L’AXE ROUTIER BIFUR NIOKI-SECTEUR LEBAMA-SEMENDWA

DU PK40+000 AU PK60+500 (20,5Km), DANS LE TERRITOIRE DE KUTU, DANS L’EX.
PROVINCE DE BANDUNDU P

L an deux mille seize, le sixiéme jour du mois de juillet, nous, membres de la Commission de
marchés constituée a cette occasion, reconnaissons avoir procédé a I’examen du rapport de la
Commission d’analyse relatif au dossier rappelé en exergue. La séance a eu licu dans le bureau
de ISCO.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION

Etaient présents :
M. Joseph MUDINGAYI1 TSHITOKO, Directeur du Projet ISCO/PADIR/BAD, Président

M. Blaise KAMBETSHI MASHINY, Chargé des Infrastructures de ISCO/PADIR/BAD,
Membre

M. Pascal TABALA FATAKI Chef d’Antenne PADIR /BANDUNDU, Membre
Pour la commission d’analyse :
Jules GILWANDIJI Charg¢ des Travaux/ISCO Président

2. DEROULEMENT DE LA REUNION

2.1. Exposé du motif

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet d’Appui au Développement des Infrastructures
Rurales (PADIR) qui a recruté ISCO S.C. en qualité¢ de Maitre d’Ouvrage Délégué, il est prévu
les travaux de réhabilitation des pistes rurales et construction des ouvrages d’arts dans I'Ex
province du Bandundu a travers l’avis d’appel d’offres AAON N° 002/ISCO-
PADIR/PM/04/2016 qui a été publié¢ en date du 27 avril 2016 dans quatre organes de presse
locaux a large diffusion (Le Potentiel, La Prospérité et La Référence Plus), dans media Congo et
dans le site de I’ARMP. Le marché a été scindé en 12 Lots distincts dont :
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Lotl : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Bifur Nioki-Secteur Lembama-
Semendwa (Territoire de Kutu) du PK0+000 au PK20+000(20Km) ;

Lot?2 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur 1’axe routier Bifur Nioki-Secteur Lembama-
Semendwa (Territoire de Kutu) du PK20+000 au PK40+000(20Km) ;

Lot3 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Bifur Nioki-Secteur Lembama-
Semendwa (Territoire de Kutu) du PK40+000 au PK60+500(20,50Km) ;

Lot4 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Poste Kibongo-FumunkZoko-
Eto-Niadi-Kara (Territoire de Bulungu) du PK00+000 au PK14+000(14Km) ;

Lot5 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Poste Kibongo-FumunkZoko-
Eto-Niadi-Kara (Territoire de Bulungu) du PK14+000 au PK28+000(14Km) ;

Lot6 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier RN1617-Ingeti-MC Banda
(Territoire de Idiofa) du PK0+000 au PK13+500(13,50Km) ;

Lot7 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier RN1617-Ingeti-MC Banda
(Territoire de Idiofa) du PK13+500 au PK35+000(21,50Km) ;

Lot8 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK0+000 au PK20+000(20Km) ;

Lot9 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK20+000 au PK40+000(20Km) ;

Lot10 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK40+000 au PK60+000(20Km) ;

Lotl1: Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur 1’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK60+000 au PK80+000(20Km) ;

Lotl2 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK100+000 au PK100+600(26Km) ;

La commission des marchés de ce jour a statué sur le rapport d’évaluation des offres relatives au
Lot3 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Bifur Nioki-Secteur Lembama-

Semendwa (Territoire de Kutu) du PK40+000 au PK60+500(20.5Km) ;

L’Entreprises ayant déposé leurs offres

Ne ENTREPRISE
Groupement GKG

SGBTP

MASAYV

HOSANNA(HECS)

GKTC

thibs|lWih | —

2.2. Les résultats de I’évaluation des offres

La commission note que, lors de I’examen préliminaire des offres, la sous-commission d’analyse
n’a rejeté aucune offre.

Les offres jugées conformes pour I’essentiel apres I’examen préliminaire sont les suivantes :
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Groupement GKG
SGBTP

MASAV
HOSANNA(HECS)
GKTC

Aprés vérification des erreurs arithmétiques le classement se présente comme suit :

Prix de l'offre lu Prix de
Gimaiast = publiquement Erreur de Rabais en l'offre
oumissionnaitre s g
i calcul % corrigé/avec
Monnaie | Montant ey
rabais
| b HOSANNA(HECS) USD 184 296,94 | +26794,00 10554,54 200 536,39
2™ | GKTC USD 201 361,29 -6,48 0,00 201 361,29
3" | MASAV usD 208 155,175 +5003,31 0,00 213 158,49
4% | SGRTP UsSD 220 768,23 | +14945,55 0,00 235713,80
57 | GKG UsD 222500 +49 041,18 0,00 271 541,182

A la suite de ’examen détaillé, les résultats suivants ont ¢té obtenus :

a) Soumissionnaire f) Prix total de l'offre en USD

ENTREPRISE HOSANNA(HECS) 200 361,39

Aprés soumission de I’Entreprise aux criteres de qualification, il s’en sorti que I"Entreprise

HOSANNA(HECS) a ¢té jugée qualifiée pour I’exécution de ce contrat.

2.4 Avis et considérations

A I'issu de I’examen du rapport de la Commission d’analyse, les membres de la Commission de
marchés ont validé le rapport.

3. DECISION DE LA COMMISSION DE MARCHES

Aprés délibérations, la Commission des marchés recommande a la Direction du Projet d’attribuer
les travaux de réhabilitation des pistes rurales et des ouvrages d’arts dans 1’ex province du
Bandundu Lot3 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Bifur Nioki-
Secteur Lembama-Semendwa (Territoire de Kutu) du PK40+000 au PK60+500(20,5Km) ; a

I’Entreprise HOSANNA(HECS) pour un montant de 200 536,39 USD (Deux cent mille
cinqcent trente six dollars américains virgule trente neuf cents).

Pour la commission des marchés

Fait a Kikwit, le 06 juillet 2016

M. Joseph MUDINGAYI TSHITOKO, Directeur du Projet IS

BAD, Président
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M. Blaise KAMBETSHI MASHINY, Chargé des Infrastructures de ISCO/RDC, Membre

: J
M. Pascal TABALA FATAKI Chef d’Antenne PADIR /BANDUNDU, Membre

M. Jules GILWANDJI, Chargé des travaux de ISCO, secrétaire
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