



Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga

N° du Projet : P-CD-ABO-001

N° du Don BAD : 2100 1550 21418

IMPRESA SERVIZI COORDINATI

ISCO

Rapport d'évaluation des offres et Recommandation pour l'attribution du marché

AON N° 002/TVX /ISCO-PADIR/BAD/PM/04/2016

Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans
l'ex-province du Bandundu notamment dans les Provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe:

Axe : Kanga Nzadi – Kanungu – Feshi (106 Km)

- Lot 6 : - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00 m respectivement
aux PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320, PK 28+300, PK
35+300 et PK 5+800**
- Réhabilitation du pont Bidingu Longueur = 7,00m au PK 24+700
 - Réhabilitation du pont Pasasa Longueur = 6,00m au PK 26+100

Août 2016

2

Rapport d'Évaluation des Offres

1. CONTEXTE:

Dans le cadre du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans l'ex Province de Bandundu, le plan de passation des marchés a prévu la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur l'Axe routier : Kanga Nzadi – Kanungu – Feshi (106 Km) dans les Territoires de Gungu, Masimanimba et Feshi

A cet effet, un avis de non objection avait été obtenu de la DPCMP le 20/04/2016 Relatif aux travaux susmentionnés.

Ainsi, le 27 avril 2016, le dossier d'appel d'offres national relatif aux **travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-province du Bandundu notamment dans le Territoire de Kutu Province de Mai-Ndombe, Territoire d'Idiofa, Bulungu et Gungu Province de KWILU et Territoire de Feshi Province de KWANGO** a été publié dans la presse locale (La Référence, La Prospérité, Le Potentiel, Media Congo et ARMP) à travers l'avis d'appel d'offres AON N° 002/TVX /ISCO-PADIR/BAD/PM/04/2016.

Le marché a été scindé en 10 Lots distincts répartis comme suit :

i. Axe : Post Kibongo – Fumunzoko – Nkoto – Eto – Niadi Nkara (28 Km)

- Lot 1 : - Construction du pont de portée de 6,4 m au PK 3+400, sur rivière Shalupanga
- Construction de 03 dalots double de 1,5 x 1,5 x 7 m, respectivement au PK 14+300 et PK 21+900
- Lot 2 : - Construction du pont de portée de 12 m au PK 3+600, sur rivière Lubangu
- Lot 3 : - Construction du pont de portée de 15 m au PK 14+000, sur rivière Lukwa

ii. Axe : RN 1 / 617 – Ingeti - Mubikay – M.C Banda (35 Km)

- Lot 4 : - Construction de 03 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00 m respectivement aux PK 17+300, PK 20+850 et PK 31+100
- Réhabilitation du pont Labwe, au PK 4+700

iii. Axe : Kanga Nzadi – Kanungu - Feshi (106 km)

- Lot 5 : - Réhabilitation du pont Nzadi au PK 1+500
- Construction de 02 dalots de 1,00 x 1,00 x 7,00m respectivement aux PK 1+600 et PK 5+800
- Reconstruction du pont Bombo, au PK 1+800
- Lot 6 : - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320, PK 28+300 et PK 35+300
- Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700
- Réhabilitation du pont PASASA, porté L = 6,00 m au PK 26+100
- Lot 7 : - Réhabilitation du pont Yembeshi, porté L = 37 m au PK 35+500
- Réhabilitation du pont Kalolu, porté L = 8,4 m au PK 89+00
- Réhabilitation du pont Kwenge, porté L = 65,00 m au PK 103+450
- Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 35+600, PK 44+900, PK 73+900, PK 74+100, et PK 90+500

iv. Axe : Bifir Nioki – Lembama - Semendwa

Lot 8 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK 7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200, PK 11 + 900 et PK 12+500

Lot 9 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 22+100, PK 30+600, PK 33+800, PK 43+000, PK 43+100, PK 43+500, PK 46+600, PK 49+900 et PK 56 +700

~~Lot 10 : - Construction du pont Kiambala, portée : Longueur = 8,00 m au PK 15+250~~

A la date limite de dépôt des offres fixée au 28 Juillet 2016 à 10 heures 00, heure de Kikwit, la Société ISCO a enregistré des offres provenant de **Vingt-huit** Firmes ci-dessous :

N°	Date Réception	Heure	Entreprise
01	25/07/2016	09H 00'	COPIREC
02	27/07/2016	08H 00'	GROUPE LA GRACE
03	27/07/2016	10H 00'	SAFRICOM
04	27/07/2016	14H 00'	GROUPEMENT BELLE MAISON
05	27/07/2016	11H 00'	DBB
06	27/07/2016	08H 30'	GROUPEMENT SCOICOM ET APDA
07	27/07/2016	11H 15'	EMELEC
08	28/07/2016	08H30'	GKTC
09	28/07/2016	08H35'	SOCCAGRO SARL
10	28/07/2016	08H38'	EQUINOXE
11	28/07/2016	08H38'	BRIMAK SARL
12	28/07/2016	08H39'	IBC SARL
13	28/07/2016	08H40'	ATDCO
14	28/07/2016	08H40'	BATEC
15	28/07/2016	08H41'	GCK
16	28/07/2016	09H00'	GROUPEMENT GTU - LEC
17	28/07/2016	09H13'	CO T B
18	28/07/2016	09H14'	SEPRODIAM SARL
19	28/07/2016	09H19'	NSENGA SARL
20	28/07/2016	09H20'	ETS ALOBA BUSINESS CONSTRUCT
21	28/07/2016	09H20'	ATCC
22	28/07/2016	09H21'	ECI SARL
23	28/07/2016	09H21'	CABI CONSTRUCT
24	28/07/2016	09H22'	UEACIF SARL
25	28/07/2016	09H22'	MASAV SARL
26	28/07/2016	09H22'	GROUPE SEQUOIA
27	28/07/2016	09H23'	GROUPEMENT MK - KCC
28	28/07/2016	09H24'	STAR CONSTRUCTION

L'ouverture des offres en séance publique est intervenue le 28 Juillet 2016 à 10 heures 30 minutes précises, heure de Kikwit, par la commission d'attribution des marchés dans la salle de réunion du Projet sis Boulevard National n°56, Quartier de la vallée, Commune de Lukolela, Ville de Kikwit.

8

TABLEAU I : OFFRES RECUES PAR LOT ET PRIX LU

Lot	Entreprises	Prix Lu Publiquement
1	MK ETANCHEITE	74. 421,50 \$
	BRIMAK	79. 712,00\$
	GROUPE LA GRACE	82. 276,91 \$
	BATEK	84. 908,15\$
2	SAFRICOM SARL	68. 098,87 \$
	GCK	71. 709,07 \$
3	SOCCAGRO SARL	86. 355,00 \$
	MK ETANCHEITE	87. 428,28\$
	COPIREC	88. 449, 15\$
	IBC Sarl	93. 173, 88 \$
	EQUINOXE Sarl	99. 640, 05\$
4	MASAV	29. 744,4\$
	SENGA SARL	29. 912,85\$
	GROUPE SEQUOIA	39. 399,10\$
5	STAR CONSTRUCT	70. 584,79\$
	GROUPE SEQUOIA	71. 605,40\$
	GROUPEMENT GTU - LEC	74. 910,47\$
	COTB CONSTRUCT	115. 029,40\$
6	SEPRODIAM	30. 417,10\$
	GKTC	48. 941,62\$
	STAR CONSTRUCT	55. 574,65\$
	GROUPEMENT DES ENTREPRISES BELLE M	53. 183,9\$
	ATDCO	58. 030,60\$
	CABI CONSTRUCT	60. 873,10\$
	GROUPE SEQUOIA	65. 581,50\$
7	SAFRICOM	25. 816, 96\$
	GROUPEMENT GTU - LEC	56. 539, 75\$
	GROUPEMENT DES ENTREPRISES BELLE M	63. 242, 65\$
	GROUPE SEQUOIA	72. 617,50\$
8	GROUPEMENT SCOICOM - APDA	46. 171, 08\$
	EMELEC	60. 063,48\$
	ATCC Sarl	65. 935,3\$
	UEACIF Sarl	72. 227, 70\$
	DBB	79673, 40\$
9	GROUPEMENT SCOICOM - APDA	46. 145, 25\$
	GKTC	62. 946, 57\$
	ECI	65. 897, 5 \$
	MASAV Sarl	72. 668, 70 \$
	DBB	79. 673, 40 \$
10	ABC S.P.R.L.	47. 143, 70 \$
	ATDCO	49. 526, 10 \$

La commission chargée de l'ouverture des plis était composée de :

- M. Joseph MUDINGAYI, Directeur du Projet de l'ALE/ISCO, Président de la commission
- M. Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux de l'ALE/ISCO du Projet ISCO, Secrétaire
- M. Pascal TABALA, Chef d'antenne PADIR ex-Bandundu, Membre.
- M. Mass TSHIANGALA, Délégué à Pied d'œuvre de l'ALE/ ISCO, Membre

- M. Guylain ILAKO, Secrétaire Permanent de la cellule des Marchés Publics / DGCMP, Membre

Après avoir vérifié l'état dans lequel se trouvaient les enveloppes, la commission chargée du dépouillement des offres a procédé à la lecture à haute voix des prix de différentes offres. Les prix des offres lues sont indiqués dans le tableau 4 en annexe.

La présente évaluation concerne le lot : 6

2. EVALUATION DES OFFRES :

2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ANALYSE:

La Commission d'analyse des offres était composée des personnes ci-après :

- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ;
- Monsieur Junior GIMEYA, Délégué à Pied d'œuvre de l'ALE/ ISCO, Secrétaire
- Monsieur Léon NAKASUMBI, Ingénieur auprès de la DVDA, Membre
- Monsieur Joseph NKAYILU, Ingénieur/CTB, Membre ;

2.2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

L'analyse des offres s'est effectuée suivant les étapes suivantes :

- 1) L'examen préliminaire des offres consistant à s'assurer que tous les documents et la documentation technique exigés ont été fournis et sont tous au complet. A l'issue de cet examen, les offres complètes et en bonne et due forme ont été déclarées conformes pour l'essentiel, tandis que les offres qui n'ont pas présenté l'un quelconque de ces documents ont été écartées pour la suite du processus.
- 2) L'évaluation approfondie et détaillée des capacités technique et financière des candidats dont les offres ont été jugées conformes pour l'essentiel.
 - Capacité technique prouvée par le minimum exigé de:
 - Personnel clé ;
 - Matériel ou équipements ;
 - Expérience générale de marchés des travaux au titre d'entrepreneur au cours des trois dernières années ;
 - Expérience spécifique de construction
 - Capacité financière démontrée par :
 - La situation financière ;
 - Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction ;
 - La capacité de financement (avoirs liquides, lignes de crédit).
- 3) La vérification arithmétique et correction d'erreurs éventuelles contenues dans les offres y compris la prise en compte de rabais proposés. Cette opération a conduit aux montants définitifs des offres financières.
- 4) La comparaison des offres en vue de la proposition d'attribution du marché au candidat dont l'offre aura été jugée la moins disante, c'est-à-dire l'offre la plus avantageuse au terme de la combinaison **qualité - coût**.

1) EXAMEN PRELIMINAIRE

Au total Sept (07) soumissions ont été reçues pour ce lot, dont :

1. ATDCO
2. GROUPE SEQUOIA
3. SEPRODIAM
4. GROUPE DES ENTREPRISES BELLE MAISON ET NDANDA
5. GKTC
6. STAR CONSTRUCT
7. CABI CONSTRUCT

Après l'examen préliminaire des offres reçues, la sous-commission d'analyse a rejeté Trois (03) offres.

2) OFFRE CONFORME POUR L'ESSENTIEL

Quatre (04) offres jugées conforme pour l'essentiel après l'examen préliminaire est la suivante :

- SEPRODIAM Sarl
- STAR CONSTRUCT
- GROUPEMENT DES BELLES MAISONS ET NDANDA
- CABI CONSTRUCT

L'évaluation détaillée des offres a donné les résultats suivants :

2.1 Corrections

La commission, après vérification des erreurs arithmétiques, constate que l'offre jugée conforme pour l'essentiel comporte des erreurs arithmétiques telles que présentées dans le tableau ci-dessous.

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections	f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d)	Rabais inconditionnels		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)			d) Erreurs de calcul	g) Pourcentage	
SEPRODIAM Sarl	USD	30. 417,10	0,00	30. 417,10	0,00	0,00	30. 417,10
CABI CONSTRUCT	USD	60. 873,10	-10 948.50	49.924,60	0,00	0,00	49.924,60
STAR CONSTRUCT	USD	55. 574,65	-80,00	55 494,65	0,09	4 994,52	50 500,13
GROUPEMENT DES BELLES MAISONS	USD	53. 183, 90	-0,50	53 183,40	0,00	0,00	53 183,40

2.2 Demande d'Eclaircissements

Néant

2.3 Recommandation pour l'attribution du marché


A l'issue de l'évaluation des offres, l'offre la moins disante est celle de l'entreprise SEPRODIA, mais compte tenu de sa capacité financière assez faible, l'entrepreneur n'a pas démontré jusqu'à présent qu'il est capable d'achever dans le délai le marché lui attribué par l'ISCO pour la réhabilitation de deux marchés ruraux + un abattoir en cours d'exécution dont la réhabilitation du marché rural de KASAI, celui de BULUNGU ainsi que l'abattoir de KIKWIT déjà en grand retard d'exécution, ainsi donc nous proposons d'attribuer le marché des Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-province du Bandundu notamment dans les Provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe : Lot 6 : Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320, PK 28+300 et PK 35+300, Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700, et Réhabilitation du pont PASASA de portée 6,00 ml au PK 26+100 à l'Entreprise « **CABI CONSTRUCT** », qui est la deuxième moins disante pour un montant hors taxes de **Quarante-neuf mille neuf cents vingt-quatre dollars américains virgule soixante cens (49.924,60) USD HT** dont les renseignements sont consignés dans le tableau II en annexe. La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures de passations des marchés publics en RDC.

3. PLAINTES

Néant.

Fait à Kikwit, le 09 Août 2016

LA COMMISSION D'ANALYSE

- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ; 
- Monsieur Junior GIMEYA, Délégué à Pied d'œuvre de l'ALE/ ISCO, Secrétaire
- Monsieur Léon NAKASUMBI, Ingénieur auprès de la DVDA, Membre
- Monsieur Joseph NKAYILU, Ingénieur/CTB, Membre ;

Tableaux d'évaluation

Tableaux en Excel (suivant le rapport d'évaluation type) se trouve en annexe.

Tableau 1 : Identification

1.1	Nom du projet	PADIR
1.2	Référence de la ligne budgétaire	TRAVAUX
1.3	Nom du Maître d'Ouvrage ou du MOD	Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales – PADIR ex-BDD
a)	Adresse	-PADIR ex-BDD : Av. des professeur n°16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville de Kikwit -ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de Lukolela, Kikwit
1.4	Numéro (d'identification) du marché	AON N° 002/TVX /ISCO-PADIR/BAD/PM/04/2016
1.5	Description du marché	Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-province du Bandundu notamment dans les Provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe: Axe : Kanga Nzadi – Kanungu - Feshi (106 Km) Lot 6 : - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320, PK 28+300 et PK 35+300 - Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700 - Réhabilitation du pont PASASA, porté L = 6,00 m au PK 26+100
1.6	Estimation du coût	1 208 530 USD
1.7	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON
	Examen préalable ¹	
1.8		Oui pour le DAO Non pour la procédure
	Préférence nationale	
1.9		Non
	Marché à prix forfaitaire	
1.10		Oui
	Cofinancement, le cas échéant :	BAD/RDC
1.11		
	nom de l'organisme	BAD
a)		

	Pourcentage financé par cet organisme	97%
b)		

Tableau 2 : Procédure d'évaluation		
2.1	Avis général de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	avr-12
2.2	Pré qualification, si nécessaire	
a)	Nombre de candidats pré qualifiés	NA
b)	Date de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP sur le rapport de pré qualification	NA
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
a)	Nom du journal de diffusion nationale	LA REFERENCE PLUS, LA PROSPERITE, LE POTENTIEL, MEDIA CONGO et ARMP
b)	Date de publication	01-juillet-16
c)	Nom de la publication internationale	NA
d)	Date de publication	NA
e)	Nombre de candidats pré qualifiés notifiés	NA
2.4	Dossier type d'appel d'offres	

9

a)	Titre, date de publication	<p>Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de : réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-province du Bandundu notamment dans le Territoire de Kutu Province de Mai-Ndombe, Territoire d'Idiofa et Bulungu et Gungu Province de KWILU et Territoire de Feshi Province de KWANGO</p> <p>Le marché a été scindé en 10 Lots distincts répartis comme suit :</p> <p>i. <u>Axe : Post Kibongo – Fumunzoko – Nkoto – Eto – Niadi Nkara (28 Km)</u></p> <p>Lot 1 : - Construction du pont de portée de 6,4 m au PK 3+400, sur rivière Shalupanga - Construction de 03 dalots double de 1,5 x 1,5 x 7 m, respectivement au PK 14+300 et PK 21+900</p> <p>Lot 2 : - Construction du pont de portée de 12 m au PK 3+600, sur rivière Lubangu</p> <p>Lot 3 : - Construction du pont de portée de 15 m au PK 14+000, sur rivière Lukwa</p> <p>ii. <u>Axe : RN 1 / 617 – Ingeti - Mubikay – M.C Banda (35 Km)</u></p> <p>Lot 4 : - Construction de 03 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00 m respectivement aux PK 17+300, PK 20+850 et PK 31+100 - Réhabilitation du pont Labwe, au PK 4+700</p> <p>iii. <u>Axe : Kanga Nzadi – Kanungu - Feshi (106 km)</u></p> <p>Lot 5 : - Réhabilitation du pont Nzadi au PK 1+500 - Construction de 02 dalots de 1,00 x 1,00 x 7,00m respectivement aux PK 1+600 et PK 5+800 - Reconstruction du pont Bombo, au PK 1+800</p> <p>Lot 6 : - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320, PK 28+300 et PK 35+300 - Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700 - Réhabilitation du pont PASASA, porté L = 6,00 m au PK 26+100</p> <p>Lot 7 : - Réhabilitation du pont Yembeshi, porté L = 37 m au PK 35+500 - Réhabilitation du pont Kalolu, porté L = 8,4 m au PK 89+00 - Réhabilitation du pont Kwenge, porté L = 65,00 m au PK 103+450 - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 35+600, PK 44+900, PK 73+900, PK 74+100, et PK 90+500</p> <p>iv. <u>Axe : Bifir Nioki – Lembama - Semendwa</u></p> <p>Lot 8 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK 7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200, PK 11+900 et PK 12+500</p> <p>Lot 9 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 22+100, PK 30+600, PK 33+800, PK 43+000, PK 43+100, PK 43+500, PK 46+600, PK 49+900 et PK 56 +700</p> <p>Lot 10 : - Construction du pont Kiambala, portée L = 8,00 m au PK 15+250</p>
----	----------------------------	---

b)	Date de l'avis de non objection sur le DAO	20/06/2016
c)	Date de présentation aux candidats	20/06/2016
2.5	Nombre de candidats ayant reçu des dossiers	28
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	
a)	Indiquer les dates des différentes publications	NA
b)	Date(s) de l'avis de non objection sur les modifications	NA
	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	NA
2.7	Date du procès-verbal envoyé aux candidats et à la DGCMP/DPCMP	NA
2.8		

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	28/07/2016 à 10h00 (heure de Kikwit)
b)	Prorogations accordées le cas échéant	-
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	28/07/2016 à 10h30 (heure de Kikwit)
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la DGCMP/DPCMP	NA
3.4	Nombre d'offres reçues	28 dont (lot 6: 7)

3.5	Période de validité des offres (jours ou semaines)	
a)	Prévue au départ	90 jours
b)	Prorogations accordées, le cas échéant	NA
c)	Date/(s) de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP, le cas échéant ²	NA

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement)		f) Modifications ou commentaires
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %	
SEPRODIAM	Kikwit	RD Congo	USD	30. 417,10\$	
GKTC	Kinshasa	RD Congo	USD	48. 941,62\$	
STAR CONSTRUCT	Kinshasa	RD Congo	USD	55. 574,65\$	Rabais inconditionnel de 9%
GROUPEMENT DES ENTREPRISES BELLE M	Kinshasa	RD Congo	USD	53. 183,9\$	
ATDCO	Lubumbashi	RD Congo	USD	58. 030,60\$	
CABI CONSTRUCT	Kinshasa	RD Congo	USD	60. 873,10\$	
GROUPE SEQUOIA	Kinshasa	RD Congo	USD	65. 581,50\$	

Programme/Calendrier de mobilisation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
C. Critères de Qualification									
Submission des états financiers certifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l'Autorité contractante pour les trois (3) dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avoir un minimum de chiffres d'affaires annuel moyen des activités de construction : Frans Congolais trois cent vingt-huit millions, cinq-cent-sept mille, neuf cent trente-huit virgule cinquante (328 507 938,50 FC) ou l'équivalent de dollars Américains trois cent cinquante –sept mille septante-trois virgule huit cents (357073,80 USD)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l'avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : Frans Congolais cent trente-un million quatre-cent-quatre mille trois cent-sept virgule septante centimes (131 404 307,70Fc), ou l'équivalent de Dollars Américains cent quarante-deux mille, huit cent trente virgule huit cents (142 830,8 USD)	Oui	Oui	non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Expérience de marchés de travaux à titre d'entrepreneur au cours des trois (3) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant dans au moins cinq (5) marchés au cours des trois (3) dernières années avec une valeur minimum de : Frans Congolais trois cent vingt-huit millions, cinq-cent-sept mille, neuf cent trente-huit virgule cinquante (328 507 938,50 FC) ou l'équivalent de dollars Américains trois cent cinquante –sept mille septante-trois virgule huit cents (357073,80 USD)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	non	Oui
CONCLUSION	Offre conforme	Non conforme	Offre Non conforme	Offre Non conforme	Offre Non conforme				
Observations									
- INSS : Hors valide depuis le 30 septembre 2014									
GROUPE SEQUOIA									

	<ul style="list-style-type: none"> - Attestation fiscale : invalide depuis décembre 2014 - Accès à des financements tels que des avoirs liquides : valeur inférieure par rapport à celle exigé dans le DAO
GKTC	<ul style="list-style-type: none"> - pas de certificat de visite de lieux joint à l'offre - les états financiers joints à l'offre sont non certifiés par un cabinet d'experts comptables - pas de PV d'avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant dans au moins cinq (5) marchés au cours des trois (3) dernières années avec une valeur minimum de : Frans Congolais trois cent vingt-huit millions, cinq-cent-sept mille, neuf cent trente-huit virgule cinquante (328 507 938,50 FC) ou l'équivalent de dollars Américains trois cent cinquante –sept mille septante-trois virgule huit cents (357073,80 USD)
ATDCO	<ul style="list-style-type: none"> - pas de certificat de visite de lieux joint à l'offre - le formulaire de chiffres d'affaires annuelles moyennes des activités de construction joint à l'offre est illisible

9

Tableau 7 : Taux de change ¹

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : Francs Congolais

Taux de change en vigueur le : 09 Août 2016

Source des taux de change (organisme ou publication) : Banque Centrale du Congo

Tableau 8 : Préférence pour les Entrepreneurs dans le pays de l'emprunteur : N/A

Tableau 9 : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)					
Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : Francs Congolais					
					Monnaie de l'évaluation : Dollar américain
a) Soumissionnaire	b) Monnaie (s) de l'offre	c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris exprimé dans la monnaie de la colonne b	d) Taux de change applicabl e(s) pour chaque monnaie ¹	e) Prix de l'offre	f) Prix total de l'offre (somme des prix 1,2 et 3 de la colonne e ²)
				e = (c x d)	
SEPRODIA M Sarl	USD	30. 417,10	1	30. 417,10	30. 417,10
CABI CONSTRUCT	USD	49.924,60	1	49.924,60	49.924,60
STAR CONSTRUCT	USD	55 494,65	1	55 494,65	55 494,65
GROUPEMENT DES BELLES MAISONS	USD	53 183,40	1	53 183,40	53 183,40

Tableau 10 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)

Monnaie retenue pour l'évaluation : _____

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus ¹	c) Ajouts pour omission ²	d) Ajustements ²	e) Variations mineures ²	f) Prix total
					(f) = (b) + (c) (d) + (e)
SEPRODIA M Sarl	30. 417,10	0.00	0.00	0.00	30. 417,10
CABI CONSTRUCT	49.924,60	0.00	0.00	0.00	49.924,60
STAR CONSTRUCT	55 494,65	0.00	0.00	0.00	55 494,65
GROUPEMENT DES BELLES MAISONS	53 183,40	0.00	0.00	0.00	53 183,40

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

1	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
a)	nom	CABI CONSTRUCT	
b)	adresse	N°11, 15 ^{ème} Rue, Limete Industriel / Kinshasa Tél : +243840838109 et +243812636021 E-mail : cabi2014o@gmail.com RCCM : CD/KIN/RCCM/14-B-5149 Id. Nat : 01-450-N87599S	
2	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif	N/A	
a)	nom	N/A	
b)	adresse	N/A	
3	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun	N/A	
4	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux	RDC	
5	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année)	Septembre-16	
6	Dates prévues pour l'arrivée des matériaux/matériels sur les lieux du projet/pour le démarrage du projet (mois)	Septembre-16	
		Monnaie(s)	Montant(s) ou %
7	Prix de l'offre (lu publiquement)	USD	60. 873,10
8	Corrections des erreurs	USD	10.948,50
9	Rabais	USD	0,00
10	Autres ajustements	USD	-
11	Marché proposé	USD	49.924,60
12	Catégorie de décaissements		