



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Ministère du Développement Rural
Secrétariat Général du Développement Rural

GRUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE DÉVELOPPEMENT

Département de l'Agriculture et
Développement Rural
Région Centre-Ouest (OCAR)



Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga
du Projet : P-CD-ABO-001
N° du Don BAD : 2100 1550 21418

IMPRESA SERVIZI COORDINATI

ISCO

**Rapport d'évaluation des offres
et
Recommandation pour l'attribution du marché**

AON N° 002/TVX /ISCO-PADIR/BAD/PM/04/2016

**Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans
l'ex-province du Bandundu notamment dans les Provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe:**

Axe : Bifir Nioki – Lembama– Semendwa

**Lot 8 : - Construction de 09 dalots simples de 0,100 x 0,100 x 7,00 m
respectivement aux PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK
7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200, PK 11+900 et PK
12+500**

Août 2016

97

Rapport d'Évaluation des Offres

1. CONTEXTE:

Dans le cadre du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans l'ex Province de Bandundu, le plan de passation des marchés a prévu la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur l'Axe routier : Bifir Nioki – Lembama – Semendwa dans le Territoire de Kutu.

A cet effet, un avis de non objection avait été obtenu de la DPCMP le 20/04/2016 Relatif aux travaux susmentionnés.

Ainsi, le 27 avril 2016, le dossier d'appel d'offres national relatif aux **travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-province du Bandundu notamment dans le Territoire de Kutu Province de Mai-Ndombe, Territoire d'Idiofa, Bulungu et Gungu Province de KWILU et Territoire de Feshi Province de KWANGO** a été publié dans la presse locale (La Référence, La Prospérité, Le Potentiel, Media Congo et ARMP) à travers l'avis d'appel d'offres AON N° 002/TVX /ISCO-PADIR/BAD/PM/04/2016.

Le marché a été scindé en 10 Lots distincts répartis comme suit :

i. Axe : Post Kibongo – Fumunzoko – Nkoto – Eto – Niadi Nkara (28 Km)

- Lot 1 : - Construction du pont de portée de 6,4 m au PK 3+400, sur rivière Shalupanga
- Construction de 03 dalots double de 1,5 x 1,5 x 7 m, respectivement au PK 14+300 et PK 21+900
- Lot 2 : - Construction du pont de portée de 12 m au PK 3+600, sur rivière Lubangu
- Lot 3 : - Construction du pont de portée de 15 m au PK 14+000, sur rivière Lukwa

ii. Axe : RN 1 / 617 – Ingeti - Mubikay – M.C Banda (35 Km)

- Lot 4 : - Construction de 03 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00 m respectivement aux PK 17+300, PK 20+850 et PK 31+100
- Réhabilitation du pont Labwe, au PK 4+700

iii. Axe : Kanga Nzadi – Kanungu - Feshi (106 km)

- Lot 5 : - Réhabilitation du pont Nzadi au PK 1+500
- Construction de 02 dalots de 1,00 x 1,00 x 7,00m respectivement aux PK 1+600 et PK 5+800
- Reconstruction du pont Bombo, au PK 1+800
- Lot 6 : - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320, PK 28+300 et PK 35+300
- Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700
- Réhabilitation du pont PASASA, porté L = 6,00 m au PK 26+100
- Lot 7 : - Réhabilitation du pont Yembeshi, porté L = 37 m au PK 35+500
- Réhabilitation du pont Kalolu, porté L = 8,4 m au PK 89+00
- Réhabilitation du pont Kwenge, porté L = 65,00 m au PK 103+450
- Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 35+600, PK 44+900, PK 73+900, PK 74+100, et PK 90+500

iv. Axe : Bifir Nioki – Lembama - Semendwa

97

Lot 8 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK 7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200, PK 11 + 900 et PK 12+500

Lot 9 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 22+100, PK 30+600, PK 33+800, PK 43+000, PK 43+100, PK 43+500, PK 46+600, PK 49 + 900 ET PK 56 +700

~~Lot 10 : - Construction du pont Kiambala, portée L = 8,00 m au PK 15+250~~

A la date limite de dépôt des offres fixée au 28 Juillet 2016 à 10 heures 00, heure de Kikwit, la Société ISCO a enregistré des offres provenant de **Vingt-huit** Firmes ci-dessous :

N°	Date Réception	Heure	Entreprise
01	25/07/2016	09H 00'	COPIREC
02	27/07/2016	08H 00'	GROUPE LA GRACE
03	27/07/2016	10H 00'	SAFRICOM
04	27/07/2016	14H 00'	GROUPEMENT BELLE MAISON
05	27/07/2016	11H 00'	DBB
06	27/07/2016	08H 30'	GROUPEMENT SCOICOM ET APDA
07	27/07/2016	11H 15'	EMELEC
08	28/07/2016	08H30'	GKTC
09	28/07/2016	08H35'	SOCCAGRO SARL
10	28/07/2016	08H38'	EQUINOXE
11	28/07/2016	08H38'	BRIMAK SARL
12	28/07/2016	08H39'	IBC SARL
13	28/07/2016	08H40'	ATDCO
14	28/07/2016	08H40'	BATEC
15	28/07/2016	08H41'	GCK
16	28/07/2016	09H00'	GROUPEMENT GTU - LEC
17	28/07/2016	09H13'	CO T B
18	28/07/2016	09H14'	SEPRODIAM SARL
19	28/07/2016	09H19'	NSENGA SARL
20	28/07/2016	09H20'	ETS ALOBA BUSINESS CONSTRUCT
21	28/07/2016	09H20'	ATCC
22	28/07/2016	09H21'	ECI SARL
23	28/07/2016	09H21'	CABI CONSTRUCT
24	28/07/2016	09H22'	UEACIF SARL
25	28/07/2016	09H22'	MASAV SARL
26	28/07/2016	09H22'	GROUPE SEQUOIA
27	28/07/2016	09H23'	GROUPEMENT MK - KCC
28	28/07/2016	09H24'	STAR CONSTRUCTION

L'ouverture des offres en séance publique est intervenue le 28 Juillet 2016 à 10 heures 30 minutes précises, heure de Kikwit, par la commission d'attribution des marchés dans la salle de réunion du Projet sis Boulevard National n°56, Quartier de la vallée, Commune de Lukolela, Ville de Kikwit.

9 7

TABLEAU I : OFFRES RECUES PAR LOT ET PRIX LU

Lot	Entreprises	Prix Lu Publiquement
1	MK ETANCHEITE	74. 421,50 \$
	BRIMAK	79. 712,00\$
	GROUPE LA GRACE	82. 276,91 \$
	BATEK	84. 908,15\$
2	SAFRICOM SARL	68. 098,87 \$
	GCK	71. 709,07 \$
3	SOCCAGRO SARL	86. 355,00 \$
	MK ETANCHEITE	87. 428,28\$
	COPIREC	88. 449, 15\$
	IBC Sarl	93. 173, 88 \$
	EQUINOXE Sarl	99. 640, 05\$
4	MASAV	29. 744,4\$
	SENGA SARL	29. 912,85\$
	GROUPE SEQUOIA	39. 399,10\$
5	STAR CONSTRUCT	70. 584,79\$
	GROUPE SEQUOIA	71. 605,40\$
	GROUPEMENT GTU - LEC	74. 910,47\$
	COTB CONSTRUCT	115. 029,40\$
6	SEPRODAM	30. 417,10\$
	GKTC	48. 941,62\$
	STAR CONSTRUCT	55. 574,65\$
	GROUPEMENT DES ENTREPRISES BELLE M	53. 183,9\$
	ATDCO	58. 030,60\$
	CABI CONSTRUCT	60. 873,10\$
	GROUPE SEQUOIA	65. 581,50\$
7	SAFRICOM	25. 816, 96\$
	GROUPEMENT GTU - LEC	56. 539, 75\$
	GROUPEMENT DES ENTREPRISES BELLE M	63. 242, 65\$
	GROUPE SEQUOIA	72. 617,50\$
8	GROUPEMENT SCOICOM - APDA	46. 171, 08\$
	EMELEC	60. 063,48\$
	ATCC Sarl	65. 935,3\$
	UEACIF Sarl	72. 227, 70\$
	DBB	79673, 40\$
9	GROUPEMENT SCOICOM - APDA	46. 145, 25\$
	GKTC	62. 946, 57\$
	ECI	65. 897, 5 \$
	MASAV Sarl	72. 668, 70 \$
	DBB	79. 673, 40 \$
10	ABC Sprl	47. 143, 70 \$
	ATDCO	49. 526, 10 \$

La commission chargée de l'ouverture des plis était composée de :

- M. Joseph MUDINGAYI, Directeur du Projet de l'ALE/ISCO, Président de la commission
- M. Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux de l'ALE/ISCO du Projet ISCO, Secrétaire
- M. Pascal TABALA, Chef d'antenne PADIR ex-Bandundu, Membre.
- M. Mass TSHIANGALA, Délégué à Pied d'œuvre de l'ALE/ ISCO, Membre
- M. Guylain ILAKO, Secrétaire Permanent de la cellule des Marchés Publics / DGCMP, Membre

9 7

Après avoir vérifié l'état dans lequel se trouvaient les enveloppes, la commission chargée du dépouillement des offres a procédé à la lecture à haute voix des prix de différentes offres. Les prix des offres lues sont indiqués dans le tableau 4 en annexe.

La présente évaluation concerne le lot : 8

2. EVALUATION DES OFFRES :

2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ANALYSE:

- La Commission d'analyse des offres était composée des personnes ci-après :
- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ;
 - Monsieur Junior GIMEYA, Délégué à Pied d'œuvre de l'ALE/ ISCO, Secrétaire
 - Monsieur Léon NAKASUMBI, Ingénieur auprès de la DVDA, Membre
 - Monsieur Joseph NKAYILU, Ingénieur/CTB, Membre ;

2.2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

L'analyse des offres s'est effectuée suivant les étapes suivantes :

- 1) L'examen préliminaire des offres consistant à s'assurer que tous les documents et la documentation technique exigés ont été fournis et sont tous au complet. A l'issue de cet examen, les offres complètes et en bonne et due forme ont été déclarées conformes pour l'essentiel, tandis que les offres qui n'ont pas présenté l'un quelconque de ces documents ont été écartées pour la suite du processus.
- 2) L'évaluation approfondie et détaillée des capacités technique et financière des candidats dont les offres ont été jugées conformes pour l'essentiel.
 - Capacité technique prouvée par le minimum exigé de:
 - Personnel clé ;
 - Matériel ou équipements ;
 - Expérience générale de marchés des travaux au titre d'entrepreneur au cours des trois dernières années ;
 - Expérience spécifique de construction
 - Capacité financière démontrée par :
 - La situation financière ;
 - Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction ;
 - La capacité de financement (avoirs liquides, lignes de crédit).
- 3) La vérification arithmétique et correction d'erreurs éventuelles contenues dans les offres y compris la prise en compte de rabais proposés. Cette opération a conduit aux montants définitifs des offres financières.
- 4) La comparaison des offres en vue de la proposition d'attribution du marché au candidat dont l'offre aura été jugée la moins disante, c'est-à-dire l'offre la plus avantageuse au terme de la combinaison **qualité - coût**.

1) EXAMEN PRELIMINAIRE

9 7

Au total Cinq (05) soumissions ont été reçues pour ce lot, dont :

1. GROUPEMENT SCOICOM ET APDA
2. EMELEC
3. ATCC Sarl
4. UEACIF Sarl
5. DBB

Après l'examen préliminaire des offres reçues, la sous-commission d'analyse a rejeté Deux (02) offres.

2) OFFRE CONFORME POUR L'ESSENTIEL

Trois (03) offres jugées conforme pour l'essentiel après l'examen préliminaire est la suivante :

- GROUPEMENT SCOICOM ET APDA
- EMELEC
- ATCC Sarl

L'évaluation détaillée des offres a donné les résultats suivants :

2.1 Corrections

La commission, après vérification des erreurs arithmétiques, constate que l'offre jugée conforme pour l'essentiel comporte des erreurs arithmétiques telles que présentées dans le tableau ci-dessous.

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections	f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d)	Rabais inconditionnels		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)			g) Pourcentage	h) Montant(s)	
GROUPEMENT SCOICOM ET APDA	USD	46. 171,08	0,00	46, 171.08	0,00	0,00	46. 171,08
ATCC	USD	65. 935,30	-6907.50	59,027.76	0,00	0,00	59,027.76
EMELEC	USD	60. 063, 48	0,00	60, 063.48	0,00	0,00	60. 063, 48

2.2 Demande d'Eclaircissements

Néant

2.3 Recommandation pour l'attribution du marché

A l'issue de l'évaluation des offres, l'offre la moins disante est celle du GROUPEMENT SCOICOM ET APDA mais elle est anormalement bas et en dehors de l'intervalle de $\pm 20\%$ par rapport au devis confidentiel, nous proposons d'attribuer le marché des Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-

9 7

province du Bandundu notamment dans les Provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe :
Lot 8 : Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK 7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200, PK 11 + 900 et PK 12+500 au deuxième moins disant qui est l'Entreprise « **ATCC Sarl** », pour un montant hors taxes de **(cinquante-neuf mille vingt-sept dollars américains virgule septante-six) 59,027.76USD HT** dont les renseignements sont consignés dans le tableau 11 en annexe. La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures de passations des marchés publics en RDC.

3. PLAINTES

Néant.

Fait à Kikwit, le 09 Août 2016

LA COMMISSION D'ANALYSE

- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ; 
- Monsieur Junior GIMEYA, Délégué à Pied d'œuvre de l'ALE/ ISCO, Secrétaire
- Monsieur Léon NAKASUMBI, Ingénieur auprès de la DVDA, Membre
- Monsieur Joseph NKAYILU, Ingénieur/CTB, Membre ; 

Tableaux d'évaluation

Tableaux en Excel (suivant le rapport d'évaluation type) se trouve en annexe.

Tableau 1 : Identification

1.1	Nom du projet	PADIR
1.2	Référence de la ligne budgétaire	TRAVAUX
1.3	Nom du Maître d'Ouvrage ou du MOD	Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales – PADIR ex-BDD
a)	Adresse	-PADIR ex-BDD : Av. des professeur n°16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville de Kikwit -ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de Lukolela, Kikwit
1.4	Numéro (d'identification) du marché	AON N° 002/TVX /ISCO-PADIR/BAD/PM/04/2016
1.5	Description du marché	Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-province du Bandundu notamment dans les Provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe: Axe : Bifur Nioki – Lembama - Semendwa Lot 8 : Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK 7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200, PK 11 + 900 et PK 12+500
1.6	Estimation du coût	1 208 530 USD
1.7	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON
	Examen préalable ¹	
1.8		Oui pour le DAO Non pour la procédure
	Préférence nationale	
1.9		Non
	Marché à prix forfaitaire	
1.10		Oui
	Cofinancement, le cas échéant :	BAD/RDC
1.11		
	nom de l'organisme	BAD
a)		
	Pourcentage financé par cet organisme	97%

8 7

b)		

Tableau 2 : Procédure d'évaluation		
2.1	Avis général de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	avr-12
2.2	Pré qualification, si nécessaire	
a)	Nombre de candidats pré qualifiés	NA
b)	Date de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP sur le rapport de pré qualification	NA
	Avis spécifique de passation des marchés	
2.3		
	Nom du journal de diffusion nationale	LA REFERENCE PLUS, LA PROSPERITE, LE POTENTIEL, MEDIA CONGO et ARMP
a)		
	Date de publication	01-jullet-16
b)		
	Nom de la publication internationale	NA
c)		
	Date de publication	NA
d)		
	Nombre de candidats pré qualifiés notifiés	NA
e)		
2.4	Dossier type d'appel d'offres	

a)	Titre, date de publication	Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de : réhabilitation et de construction d'ouvrage d'arts sur quatre axes routiers localisés dans l'ex-province du Bandundu notamment dans le Territoire de Kutu Province de Mai-Ndombe, Territoire d'Idiofa et Bulungu et Gungu Province de KWILU et Territoire de Feshi Province de KWANGO
		<p>Le marché a été scindé en 10 Lots distincts répartis comme suit :</p> <p>i. <u>Axe : Post Kibongo – Fumunzoko – Nkoto – Eto – Niadi Nkara (28 Km)</u></p> <p>Lot 1 : - Construction du pont de portée de 6,4 m au PK 3+400, sur rivière Shalupanga - Construction de 03 dalots double de 1,5 x 1,5 x 7 m, respectivement au PK 14+300 et PK 21+900</p> <p>Lot 2 : - Construction du pont de portée de 12 m au PK 3+600, sur rivière Lubangu</p> <p>Lot 3 : - Construction du pont de portée de 15 m au PK 14+000, sur rivière Lukwa</p> <p>ii. <u>Axe : RN 1 / 617 – Ingeti - Mubikay – M.C Banda (35 Km)</u></p> <p>Lot 4 : - Construction de 03 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00 m respectivement aux PK 17+300, PK 20+850 et PK 31+100 - Réhabilitation du pont Labwe, au PK 4+700</p> <p>iii. <u>Axe : Kanga Nzadi – Kanungu - Feshi (106 km)</u></p> <p>Lot 5 : - Réhabilitation du pont Nzadi au PK 1+500 - Construction de 02 dalots de 1,00 x 1,00 x 7,00m respectivement aux PK 1+600 et PK 5+800 - Reconstruction du pont Bombo, au PK 1+800</p> <p>Lot 6 : - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320, PK 28+300 et PK 35+300 - Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700 - Réhabilitation du pont PASASA, porté L = 6,00 m au PK 26+100</p> <p>Lot 7 : - Réhabilitation du pont Yembeshi, porté L = 37 m au PK 35+500 - Réhabilitation du pont Kalolu, porté L = 8,4 m au PK 89+00 - Réhabilitation du pont Kwenge, porté L = 65,00 m au PK 103+450 - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 35+600, PK 44+900, PK 73+900, PK 74+100, et PK 90+500</p> <p>iv. <u>Axe : Bifir Nioki – Lembama - Semendwa</u></p> <p>Lot 8 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK 7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200, PK 11+900 et PK 12+500</p> <p>Lot 9 : - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK 22+100, PK 30+600, PK 33+800, PK 43+000, PK 43+100, PK 43+500, PK 46+600, PK 49+900 et PK 56 +700</p> <p>Lot 10 : - Construction du pont Kiambala, portée L = 8,00 m au PK 15+250</p>

9 7

b)	Date de l'avis de non objection sur le DAO	20/06/2016
c)	Date de présentation aux candidats	20/06/2016
2.5	Nombre de candidats ayant reçu des dossiers	28
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	
a)	Indiquer les dates des différentes publications	NA
b)	Date(s) de l'avis de non objection sur les modifications	NA
	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	NA
2.7	Date du procès-verbal envoyé aux candidats et à la DGCMP/DPCMP	NA
2.8		

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	28/07/2016 à 10h00 (heure de Kikwit)
b)	Prorogations accordées le cas échéant	-
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	28/07/2016 à 10h30 (heure de Kikwit)
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la DGCMP/DPCMP	NA
3.4	Nombre d'offres reçues	28 dont (lot 8: 5)

87

3.5	Période de validité des offres (jours ou semaines)	
a)	Prévue au départ	90 jours
b)	Prorogations accordées, le cas échéant	NA
c)	Date/(s) de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP, le cas échéant ²	NA

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement)		f) Modifications ou commentaires
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie (s)	e) Montant(s) ou %	
GRUPEMENT SCOICOM - APDA	Bandundu Ville	RD Congo	USD	46, 171. 08\$	
EMELEC	Kinshasa	RD Congo	USD	60,063.48\$	
ATCC Sarl	Kinshasa	RD Congo	USD	65, 935.3\$	
UEACIF Sarl	Kinshasa	RD Congo	USD	72,227. 70\$	
DBB	Kananga	RD Congo	USD	79. 673, 40\$	

97

EVALUATION PRELIMINAIRE

	EMELEC	GROUPEMENT SCOICOMET APDA	ATCC SARL	UEACIF Sarl	DBB
A. Documents					
Certificat de visite des lieux	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Formulaire de soumission de l'offre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bordereau des prix et Détail quantitatif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Garantie d'offre					
1. Forme : Garantie bancaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2. Montant : 5000 USD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1. Validité : 23/11/2016	Oui	non	Oui	Oui	Oui
Formulaire des Renseignements sur le Candidat	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Engagement du Candidat en matière de Corruption	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

97

RCCM	Oui							
Id. Nat.	Oui							
Agrément des ITPR	Oui							
Attestation de régularité de paiement de INSS	Oui	Non						
Attestation fiscale en cours de validité	Oui							
Validité de l'offre (90 jours)	Oui							
B. Proposition Technique								
Les CV du personnel clé à affecter	Oui							
Le Matériel à mobiliser	Oui							
Méthode de réalisation	Oui							
Programme/Calendrier de mobilisation	Oui							

C. Critères de Qualification							
Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l'Autorité contractante pour les trois (3) dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profrabilité à long terme.	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Avoir un minimum de chiffres d'affaires annuel moyen des activités de construction : Frans Congolais trois cent vingt-huit millions, cinq-cent-sept mille, neuf cent trente-huit virgule cinquante (328 507 938,50 FC) ou l'équivalent de dollars Américains trois cent cinquante –sept mille septante-trois virgule huit cents (357073,80 USD)	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	oui
Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l'avance de démarrage éventuelle, à hauteur de :	Oui						
Francs Congolais cent trente-un million quatre-cent-quatre mille trois cent-sept virgule septante centimes (131 404 317,70Fc) , ou l'équivalent de Dollars Américains cent quarante-deux mille, huit cent trente virgule huit cents (142 830,8 USD)	Oui						
Expérience de marchés de travaux à titre d'entrepreneur au cours des trois (3) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui

7

	Oui	Oui	Non	Non
<p>Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant dans au moins cinq (5) marchés au cours des trois (3) dernières années avec une valeur minimum de :Frans Congolais trois cent vingt-huit millions, cinq-cent-sept mille, neuf cent trente-huit virgule cinquante (328 507 938,50 FC) ou l'équivalent de dollars Américains trois cent cinquante –sept mille septante-trois virgule huit cents (357073,80 USD)</p>	Oui	Offre conforme	Offre non conforme	Offre non conforme
Observation				
<p>UEACIF Sarl</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le formulaire d'Agrement des ITPR joint à l'offre est caduc - les états financiers non certifiés - les chiffres d'affaires annuelles moyennes des activités de construction inférieures au seuil exigé dans le DAO - pas des PV de l'expérience générale de marchés de travaux à titre d'entrepreneur au cours des trois (3) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions joint à l'offre. - pas des PV des expériences spécifiques dans au moins cinq (5) marchés au cours des trois (3)) dernières années avec une valeur minimum de :Frans Congolais trois cent vingt-huit millions, cinq-cent-sept mille, neuf cent trente-huit virgule cinquante (328 507 938,50 FC) ou l'équivalent de dollars Américains trois cent cinquante –sept mille septante-trois virgule huit cents (357073,80 USD) joint à l'offre. 			
<p>DBB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le certificat de visite des lieux non joint à l'offre - l' Agrement des ITPR joint à l'offre est non conforme - l' Attestation de régularité de paiement de NSS joint à l'offre non conforme - l' Attestation fiscale invalidité - les états financiers sont non certifiés par un cabinet agréé - Pas d'accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l'avance de démarrage éventuelle - Pas des PV des marchés en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant dans au moins cinq (5) marchés au cours des trois (3) dernières années avec une valeur 			

minimum de :Frans Congolais trois cent vingt-huit millions, cinq-cent-sept mille, neuf cent trente-huit virgule cinquante (328 507 938,50 FC) ou l'équivalent de dollars Américains trois cent cinquante -sept mille septante-trois virgule huit cents (357073,80 USD)

97

Tableau 7 : Taux de change ¹

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : Francs Congolais

Taux de change en vigueur le : 09 Août 2016

Source des taux de change (organisme ou publication) : Banque Centrale du Congo

9 7

Tableau 8 : Préférence pour les Entrepreneurs dans le pays de l'emprunteur : N/A

Tableau 9 : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)					
Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : Francs Congolais					
				Monnaie de l'évaluation : Dollar américain	
a) Soumissionnaire	b) Monnaie (s) de l'offre	c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris exprimé dans la monnaie de la colonne b	d) Taux de change applicabl e(s) pour chaque monnaie ¹	e) Prix de l'offre	f) Prix total de l'offre (somme des prix 1,2 et 3 de la colonne e ²)
				e = (c x d)	
ATCC Sarl	USD	59,027.76	1	59,027.76	59,027.76

Tableau 10 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)
Monnaie retenue pour l'évaluation : _____

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus ¹	c) Ajouts pour omission ²	d) Ajustements ²	e) Variations mineures ²	f) Prix total
					(f) = (b) + (c) (d) + (e)
ATCC Sarl	59,027.76	0,00	0,00	0,00	59,027.76

97

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

1	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)	
a)	nom	ATCC Sarl
b)	adresse	N°121BIS, Av. KIMGABWA, Q/Sanga C/Kimbanseke, Immeuble le Palmier au 2 ^{ème} niveau Local 8 Boulevard Lumumba/Pascal Kinshasa / RDC Tél : +243810848483 et +243850636158 E-mail : atccsarl@gmail.com RCCM: 14-B-5939 786kin, Téléphone:(+243) 978685348; 815409281 Id. Nat.N41351K
2	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif	N/A
a)	nom	N/A
b)	adresse	N/A
3	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun	N/A
4	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux	RDC
5	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année)	septembre-16
6	Dates prévues pour l'arrivée des matériaux/matériels sur les lieux du projet/pour le démarrage du projet (mois)	septembre-16
		Monnaie(s) Montant(s) ou %
7	Prix de l'offre (lu publiquement)	USD 65,935.30
8	Corrections des erreurs	USD - 6907.50
9	Rabais	USD 0,00
10	Autres ajustements	USD -
11	Marché proposé	USD 59,027.76
12	Catégorie de décaissements	

97