

**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS/DGDA
SOUS-COMMISSION D'ANALYSE DES OFFRES**

**RAPPORT D'ÉVALUATION DES OFFRES
ET
PROPOSITION D'ATTRIBUTION DU MARCHE**

Nom du projet :

TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX DE LA DGDA
BANDUNDU/VILLE.

Numéro d'identification :

AON N°007/FIN/DGDA/CGPMP/AON/2014 du 01 avril 2014 .




Tableau 1 : Identification

1.1	Nom du projet	Travaux de réhabilitation des bureaux de la DGDA Bandundu/ville.
1.2	Référence de la ligne budgétaire	FONDS PROPRES
1.3	Nom du Maître d'Ouvrage ou du MO	DGDA
a)	Adresse	BLV du 30 juin/Place LE ROYAL, Immeuble SANKURU
1.4	Numéro (d'identification du marché)	Travaux de réhabilitation des bureaux de la DGDA Bandundu/ville.
1.5	Description du marché	AON N°007/FIN/DGDA/CGPMP/AON/2014 du 01 AVRIL 2014.
1.6	Estimation du coût	CDF 141.000.000
1.7	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON
1.8	Examen préalable ¹	Oui
1.9	Préférence nationale	Oui
1.10	Marché à prix forfaitaire	Oui
1.11	Cofinancement, le cas échéant :	
a)	nom de l'organisme	SANS OBJET
b)	pourcentage financé par cet organisme	SANS OBJET

1. Si la réponse est « non », ne pas remplir les lignes 2.2 (b), 2.4 (b) et 2.6 (b) du Tableau 2, à moins qu'un examen préalable de la Banque n'ait été demandé spécialement.

Tableau 2 : Procédure d'évaluation

2.1	Avis général de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	01 AVRIL 2014
2.2	Pré qualification, si nécessaire	SANS OBJET
a)	Nombre de candidats pré qualifiés	
b)	Date de l'avis de non objection de la DGCMP sur le rapport de pré qualification	
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
a)	Nom du journal de diffusion nationale
b)	Date de publication	
c)	Nom de la publication internationale	SANS OBJET
d)	Date de publication	SANS OBJET
e)	Nombre de candidats pré qualifiés notifiés	
2.4	Dossier type d'appel d'offres	
a)	Titre, date de publication	DAO des Travaux de réhabilitation des bureaux de la DGDA Bandundu/ville. du 01 /Avril/2014
b)	Date de l'avis de non objection sur le DAO	SANS OBJET
c)	Date de présentation aux candidats	SANS OBJET
2.5	Nombre de candidats ayant reçu des dossiers	SEPT(7)
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	SANS OBJET
a)	Indiquer les dates des différentes publications	
b)	Date(s) de l'avis de non objection sur les modifications	
2.7	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	SANS OBJET
2.8	Date du procès-verbal envoyé aux candidats et à la DGCMP	SANS OBJET

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	11 Mai 2014 à 11 heures 0'0''
b)	Prorogations accordées le cas échéant	SANS OBJET
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	11 Mai 2014 à 11 heures 0'0''
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la DGCM	
3.4	Nombre d'offres reçues	07 (SEPT)
3.5	Période de validité des offres (jours ou semaines)	
a)	Prévue au départ	90 jours
b)	Prorogations accordées, le cas échéant	SANS OBJET
c)	Date/(s) de l'avis de non objection de la DGCM, le cas échéant ²	SANS OBJET

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

Identification du soumissionnaire		Prix de l'offre (lu publiquement) ¹			f) Modifications ou commentaires ²	
N° PLI	a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)		e) Montant(s) ou %
01	ENTREPRISE DHAMAX	KINSHASA	RDC	USD	82.501,87	Le cout de l'offre est sous-évalué par rapport au volume des travaux réels et jugé ainsi non conforme aux prévisions budgétaires de l'autorité contractante
02	BOBO CONSTRUCTION	KINSHASA	RDC	USD	51.968,6	Le cout de l'offre est sous-évalué par rapport au volume des travaux réels et, est, jugé ainsi non conforme aux prévisions budgétaires de l'autorité contractante.
03	BAT CONSTRUCT	KINSHASA	RDC	FC	264.671.405,58	Le cout de l'offre est surévalué par rapport au volume des travaux réels et, est jugé ainsi non conforme aux prévisions budgétaires de l'autorité contractante.
04	Ets BILSON CONSTRUCT	KINSHASA	RDC	USD	149.197,36	Le cout de l'offre est conforme au volume des travaux attendus et l'est également par rapport aux prévisions budgétaires de l'autorité contractante.
05	Ets GTEC _{sprl}	KINSHASA	RDC	USD	71.800,00	Le cout de l'offre est sous-évalué par rapport au volume des travaux réels et, est jugé ainsi non conforme aux prévisions budgétaires de l'autorité contractante.

06	N-A-CIEL BUSINESS SPRL	KINSHASA	RDC	FC	140.000.000	Le cout de l'offre est conforme au volume des travaux attendus et l'est également par rapport aux prévisions budgétaires de l'autorité contractante.
07	ARC CONSTRUCT SPRL	KINSHASA	RDC	USD	211.589,25	Le cout de l'offre est surévalué par rapport au volume des travaux réels et, est jugé ainsi non conforme aux prévisions budgétaires de l'autorité contractante.

Tableau 5 : Examen préliminaire ¹

N° PLI	a) Soumissionnaire	b) Vérification	c) Critères de provenance	d) Garantie de l'offre	e) Exhaustivité de l'offre	f) Conformité pour l'essentiel	g) Acceptation pour examen détaillé
01	ENTREPRISE DHAMAX	Oui	-	Non	Non	Non	Non
02	BOBO CONSTRUCTION	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
03	BAT CONSTRUCT	Oui	-	Oui	Non	Non	Non
04	Ets BILSON CONSTRUCT	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
05	Ets GTEC _{spri}	Oui	-	Oui	Non	Non	Non
06	N-A-CIEL BUSINESS SPRL	Oui	-	Non	Non	Non	Non

07	ARK CONSTRUCT SPRL	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
----	--------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----








Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections		f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d)	Rabais inconditionnels ²		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)	d) Erreurs de calcul ¹	e) Sommes provisionnelles		g) Pourcentage	h) Montant(s)	
Ets BILSON CONSTRUC	USD	149.197,36	50,95	0,00	149.248,31	0	0	149.248,31
ARK CONSTRUCT _{SRL}	USD	211.585	0,00	0,00	211.585	0	0	211.585
BOBO CONSTRUCTION	CDF	480.331.170	0.00	0,00	480.331.170	0	0	480.331.170

Tableau 7 : Taux de change¹

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : Franc congolais

Taux de change en vigueur le : **1 USD =** FC (cour vendeur)

Source des taux de change (organisme ou publication) : Institut d'émission BCC

¹ Joindre la liste des taux de change fournis par l'organisme ou la publication indiqués correspondant à la date de référence et surligner le taux retenu.

Tableau 8A : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)

Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : CDF

a) Soumissionnaire	b) Monnaie(s) de l'offre	c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris exprimé dans la monnaie de la colonne b	d) Taux de change applicable(s) pour chaque monnaie ¹	Monnaie de l'évaluation :	
				e) Prix de l'offre e = (c x d)	f) Prix total de l'offre (somme des prix 1,2 et 3 de la colonne e ²)
			Taux 1 : Taux 2 : Taux 3 :	Prix 1 : Prix 2 : Prix 3 :	

Notes :

Ce tableau doit être rempli lorsque sont utilisés les dossiers d'AO pour la passation des marchés de fournitures, et l'Option B du dossier d'AO pour la passation des marchés grands travaux.

1. Les informations portées aux colonnes « a », « b » et « c » proviennent des colonnes « a », « b » et « i » du Tableau 6.
 2. Les montants portés dans la colonne « d » proviennent du Tableau 7.
- indiquée à la colonne « f » sont égaux au montant total des prix des offres de chaque soumissionnaire, après conversion et addition de chaque monnaie

SANS OBJET

Tableau 8B : Conversion monétaire (monnaie unique)

Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : CDF

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus (en la monnaie indiquée)	Composition des paiements			f) Taux de change utilisé par le soumissionnaire	g) Montant en monnaie utilisée pour les paiements (e x f)	h) Taux de change utilisé pour l'évaluation ²	Monnaie utilisée pour l'évaluation	
		c) Monnaie de paiement	d) Pourcentage du montant total de l'offre	e) Montant en monnaie utilisée pour l'évaluation (e) = (b x d)				i) Prix de l'offre (g x h)	j) Total ³

Notes :

Ce tableau doit être rempli lorsque sont utilisés les dossiers établis pour la passation des marchés de travaux de taille moyenne et l'Option A du dossier d'appel d'offres pour la passation des marchés de travaux de taille importante.

1. Les informations portées dans la colonne « b » proviennent de la colonne « i » du Tableau 6. Les informations portées dans les colonnes « c », « d », et f proviennent de l'Annexe à la soumission du dossier type d'appel d'offres pour la passation des marchés de grands travaux et du formulaire de soumission du dossier type d'appel d'offres pour la passation des marchés de travaux de taille moyenne.
2. Les informations portées à la colonne « h » proviennent du Tableau 7.
3. Les chiffres portés dans la colonne « j » sont la somme des prix de l'offre, pour chaque soumissionnaire, en chaque monnaie utilisée indiqués à la colonne « i ».

SANS OBJET

Tableau 10B : Préférence pour les entreprises de travaux du pays du Maître d'ouvrage
 Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation des travaux : CDF

Identification du soumissionnaire (a)	Groupe de soumissionnaires bénéficiant d'une préférence ¹ (b)	Prix total ² (c)	Travaux ne bénéficiant pas d'une marge de préférence ³ (d)	Total révisé (e) = (c-d)	Préférence (f)	Prix total à comparer g = (c) + (f)

Notes :

1. Les informations portées dans la colonne « b » indiquent si le soumissionnaire déclare appartenir au Groupe A (soumissionnaires éligibles ressortissant du pays) ou au Groupe B (autres soumissionnaires), et doivent être vérifiées par l'Autorité contractante.
2. Les informations portées dans la colonne « c » proviennent de la colonne « f » du Tableau 9. Si le prix le plus bas est offert par un soumissionnaire du Groupe A, il est le moins disant et il n'est pas nécessaire de remplir le reste du tableau.
3. Les montants portés dans la colonne « d » sont égaux à la somme des coûts indiqués aux colonnes « d » et « e » du Tableau 9. Les composantes non négligeables de la colonne « d » doivent faire l'objet de notes explicatives jointes au présent tableau. Il n'est pas nécessaire de remplir les colonnes « d » et « e » pour les soumissionnaires du Groupe A.
4. Le chiffre indiqué dans la colonne « f » est zéro pour les soumissionnaires du Groupe A et est égal à 7,5 % de celui indiqué à la colonne « e » pour les soumissionnaires du Groupe B.

SANS OBJET

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

1.	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins distante par rapport au volume de travaux attendus (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
a)	nom Société : Et BILSONCONSTRUC		
b)	adresse :Avenue Plateau n°: 6B, Commune de la Gombe, Kinshasa RDC.		
2.	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif (SANS OBJET)		
a)	nom		
b)	adresse _____		
3.	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun SANS OBJET		
4.	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux _____		
5.	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) SANS OBJET		
6.	Dates prévues pour l'arrivée des fournitures/matériels sur les lieux du projet/pour l'achèvement du projet SANS OBJET		
7.	Prix de l'offre (lu publiquement) ¹	Monnaie(s) USD	Montant(s) ou % 149.197,36
8.	Corrections des erreurs ²		50,95
9.	Rabais ³		0,00
10.	Autres ajustements ⁴		
11.	Marché proposé ⁵	USD	149.248,31
12.	Catégorie de décaissements ⁶		

La Sous-commission d'analyse des offres a procédé d'abord à l'examen préliminaire pour s'assurer que tous les documents et la documentation technique demandée sont tous au complet.





Les documents substantiels tels que stipulés dans le DAO ont été dûment versés dans certaines offres susdites que votre sous-commission a soumis par après au critère de l'équilibre du prix lu publiquement par rapport au volume des travaux de réhabilitation attendu dont le cout est mentionné sur le plan de passation des marchés.

Exceptée l'offre des Ets BILSON CONSTRUCT ;celles des entreprises BOBO CONSTRUCTION,ARK CONSTRUCT Sprl, se sont avérées sous-évaluées pour la première, et sur évalué pour la seconde comparées tous au volume des travaux attendus et fixés au

bordereau quantitatif portant malheureusement un autre intitulé et qui doit impérativement faire l'objet d'une harmonisation avant l'octroi du marché.

Par conséquent, votre sous-commission propose que l'offre des Et BILSON CONSTRUC jugée moins distante et réaliste par rapport au volume des travaux attendus soit retenue pour la réhabilitation des bureaux de la DGDA BANDUNDU/VILLE.

LES MEMBRES DE LA SOUS-COMMISSION

NKULU TSHIKALA, DEL/IET	: Président	
MAKABA MANDOMBE, DEL/IET	: Membre	
ITELA-ESENGE, DFI/IPMP	: Membre	
KAYEMBE MUAMBA, DRH/centre medical	: Membre	

Fait à Kinshasa, le 2 mai 2014.