

**Résultats d'évaluation des offres relatives à la réhabilitation du réseau d'adduction  
d'eau potable de Musumba dans le territoire de Kapanga**

**Dossier d'Appel d'Offres National N°008/TXE/BDC-A/10/PM/15**

**Dans le cadre du projet d'appui au Développement des Infrastructures Rurales  
(PADIR)**

Date publication de l'Avis d'Appel d'offre National : 20 Octobre 2015

Date de réception des offres : 30/Novembre /2015

Date d'ouverture des plis : 30/Novembre/2015

Autorité Contractante / ALE : BDC/ANGLICAN

Nom du projet : PADIR

Numéro du Don FAD : N° 2100155021418

Mode d'acquisition : Avis d'Appel d'Offres Ouvert

**Tableau explicatif des offres réceptionnées**

CANDIDATS AYANT SOUMIS LEURS OFFRES LU PUBLIQUEMENT		Identification du soumissionnaire		PRIX EVALUES (USD)	CLASSEMENT	OBSERVATION
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	e) Montant(s)			
KAKO	Lubumbashi/Province du Katanga	République Démocratique du Congo	65.229 ,80		2 <sup>ième</sup>	Non Conforme (Pas d'Expériences spécifiques prouvées en matière de travaux similaires d'adduction d'eau potables)
SAGEC/KAT	Lubumbashi/Province du Katanga	République Démocratique du Congo	92.761,51		3 <sup>ième</sup>	Non conforme (Pas d'Expériences spécifiques prouvées en matière des travaux similaires d'adduction d'eau potables)
FAST SERVICE COMPANY	Lubumbashi/Province du Katanga	République Démocratique du Congo	65.116 ,90		1 <sup>ière</sup>	conforme

**Liste des candidats ayant soumis leurs offres lues et ouvertes publiquement**

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement) <sup>1</sup>		f) Modifications ou commentaires <sup>2</sup>
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %	
KAKO	Lubumbashi/Province du Katanga	République Démocratique du Congo	USD	65.229 ,80	3%
SAGEC/KAT	Lubumbashi/Province du Katanga	République Démocratique du Congo	USD	92.761,51	RAS
FAST SERVICE COMPANY	Lubumbashi/Province du Katanga	République Démocratique du Congo	USD	65.116 ,90	RAS

Nom du candidat retenu : **FAST SERVICE COMPANY**  
Prix évalué : **65.116,90 USD**  
Durée des travaux : **3 mois à 5 mois**

Pour le BDC-ANGLICAN  
Rév Bertin Mwale Subi  
Coordinateur Diocésain et Mandataire Principal

