



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Ministère du Développement Rural
Secrétariat Général du Développement Rural

GROUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE DÉVELOPPEMENT

Département de l'Agriculture et
Développement Rural
Région Centre-Ouest (OCAR)



Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga
du Projet : P-CD-ABO-001
N° du Don BAD : 2100 1550 21418

IMPRESA SERVIZI COORDINATI

ISCO

**Rapport d'évaluation des offres
et
Recommandation pour l'attribution du marché**

AAON N° 001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015

**TRAVAUX DE REHABILITATION LOURDE ET GRAVILLONNAGE SYSTEMATIQUE DE LA
PISTE RURALE ET DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART SUR L'AXE ROUTIER
MASIAMBIO-KWAMOUTH, TERRITOIRE DE KWAMOUTH DANS LA PROVINCE DU MAI-
NDOMBE**

Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000)

Avril 2016

Handwritten signatures in blue ink.

Rapport d'Évaluation des Offres

1. CONTEXTE:

Dans le cadre du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans l'ex Province de Bandundu, le plan de passation des marchés a prévu la réalisation des travaux de réhabilitation de l'axe routier Masiambio-Kwamouth dans Territoire de Kwamouth.

A cet effet, un avis de non objection avait été obtenu de... pour que ce marché soit passé de gré à gré avec la Direction Provinciale de l'Office des Routes/Bandundu. Cependant, du fait que la Direction Provinciale de l'Office des routes ne pouvait s'engager directement dans le cadre de ce contrat, à cause de la non habilitation de celle-ci, l'avis de non objection sollicitée par ISCO auprès de la DPCMP pour mettre fin à toutes les tractations engagées avec ce dernier, faute de garantie convaincante pour une bonne exécution des travaux, a été reçue en date du 19 février 2016 pour que ledit marché soit relancé.

Ainsi, le 23 février 2016, le dossier d'appel d'offres national relatif aux **travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale et de construction d'ouvrages d'art sur l'axe routier Masiambio-Kwamouth**, Territoire de Kwamouth dans la Province de Mai-Ndombe a été publié dans la presse locale (La Référence, La Prospérité, Le Potentiel, Media Congo et ARMP) à travers l'avis d'appel d'offres AAON N° 001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015.

Le marché a été scindé en 5 Lots distincts répartis comme suit :

- Lot 1 : Du PK 40+000 au PK 60+000 (20 km)
- Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km)**
- Lot 3 : Du PK 80+000 au PK 100+000 (20 km)
- Lot 4 : Du PK 100+000 au PK 125+000 (25 km)
- Lot 5 : Ouvrages d'art (ponts et dalots).

A la date limite de dépôt des offres fixée au 23 Mars 2016 à 10 heures 00, heure de Kikwit, la Société ISCO a enregistré des offres provenant de dix Firmes ci-dessous :

1. GCK Sarl,
2. GDC Sarl,
3. HORIZON CORPORATION,
4. PETRO AFRICA DRIDA
5. TRAGEAF CONSTRUCT Sarl
6. EMELEC Sarl,
7. GCA Sarl,
8. EGEC Sarl,
9. SOGETAP,
10. STRADA ITALIA CONGO.

L'ouverture des offres en séance publique est intervenue le 23 Mars 2016 à 10 heures 30 minutes précises, heure de Kikwit, par la commission d'attribution des marchés dans la salle de réunion du Projet sis Boulevard National n°56, Quartier de la vallée, Commune de Lukolela, Ville de Kikwit.

J P 9 8

TABLEAU 1 : OFFRES RECUES PAR LOT ET PRIX LU

| Lot | Entreprises | Prix Lu Publiquement |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1 | HORIZON CORPORATION | 432.764,34 \$ |
| | EMELEC Sarl | 531.704,40 \$ |
| | GCK Sarl | 270.018,06 \$ |
| 2 | HORIZON CORPORATION | 432.764,34 \$ |
| | EMELEC Sarl | 525.645,60 \$ |
| | GCK Sarl | 266.309,94 \$ |
| | PETRO AFRICA DRIDA | 315.660 \$ |
| 3 | HORIZON CORPORATION | 432.764,37 \$ |
| | PETRO AFRICA DRIDA | 315.660 \$ |
| | EGEC | 288.329,73 \$ |
| 4 | TRAGEAF | 320.336,3615 \$ |
| | GDC | 338.135,99 \$ |
| | STRADA ITALIA CONGO | 348.003,90 \$ |
| | GCA Sarl | 305.000 \$ |
| | SOGETAP | 297.351,00 |
| | HORIZON CORPORATION | 540.205,47 |
| | EGEC | 348.999,6689 \$ |
| 5 | TRAGEAF | 197.889,87\$ |
| | GDC | 144.444,93 |
| | HORIZON CORPORATION | 257.286,15 \$ |
| | PETRO AFRICA DRIDA | 160.700,10 \$ |
| | STRADA ITALIA CONGO | 161.077,8 \$ |

La commission chargée de l'ouverture des plis était composée de :

- Monsieur Joseph MUDINGAYI, Directeur de Projet, Président ;
- Monsieur GILWANDJI, Chargé des Travaux de ISCO, Secrétaire ;
- Monsieur Jean Marie NDALUBILA, Expert en Passation des Marchés de ISCO, Membre ;
- Monsieur Jean Marie KASINDI, Chargé de suivi évaluation du Projet PADIR, Membre ;


Après avoir vérifié l'état dans lequel se trouvaient les enveloppes, la commission chargée du dépouillement des offres a procédé à la lecture à haute voix des prix de différentes offres. Les prix des offres lues sont indiqués dans le tableau 4 en annexe.

La présente évaluation concerne le lot : 2

2. EVALUATION DES OFFRES :

2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ANALYSE:

- La Commission d'analyse des offres était composée des personnes ci-après :
- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ;
 - Monsieur Willy SIE, Ingénieur auprès de la DVDA, Secrétaire
 - Monsieur Guelord GUSONEGA, Ingénieur /MEMISA, Membre ;



- Monsieur Adéllin PIYA PIYA, Ingénieur DPO/ISCO, Membre ;

2.2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

L'analyse des offres s'est effectuée suivant les étapes suivantes :


- 1) L'examen préliminaire des offres consistant à s'assurer que tous les documents et la documentation technique exigés ont été fournis et sont tous au complet. A l'issue de cet examen, les offres complètes et en bonne et due forme ont été déclarées conformes pour l'essentiel, tandis que les offres qui n'ont pas présenté l'un quelconque de ces documents ont été écartées pour la suite du processus.
- 2) L'évaluation approfondie et détaillée des capacités technique et financière des candidats dont les offres ont été jugées conformes pour l'essentiel.
 - Capacité technique prouvée par le minimum exigé de:
 - Personnel clé ;
 - Matériel ou équipements ;
 - Expérience générale de marchés des travaux au titre d'entrepreneur au cours des trois dernières années ;
 - Expérience spécifique de construction
 - Capacité financière démontrée par :
 - La situation financière ;
 - Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction ;
 - La capacité de financement (avoirs liquides, lignes de crédit).
- 3) La vérification arithmétique et correction d'erreurs éventuelles contenues dans les offres y compris la prise en compte de rabais proposés. Cette opération a conduit aux montants définitifs des offres financières.
- 4) La comparaison des offres en vue de la proposition d'attribution du marché au candidat dont l'offre aura été jugée la moins disante, c'est-à-dire l'offre la plus avantageuse au terme de la combinaison **qualité - coût**.

1) EXAMEN PRELIMINAIRE

Au total 4 soumissions ont été reçues, dont :

1. GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl »,
2. HORION CORPORATION,
3. EMELEC Sarl,
4. GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl

Après l'examen préliminaire des offres reçues, la sous-commission d'analyse a arrêté une seule offre rejetée reprise dans le tableau ci-dessous.



2.2 Demande d'Eclaircissements

Néant

2.3 Recommandation pour l'attribution du marché




A la suite de l'évaluation des offres, nous proposons d'attribuer le marché des travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe : **Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000** à l'Entreprise **EMELEC Sarl**, pour un montant hors taxes de **(Deux cent quatre-vingt-un mille quarante-sept dollars américains septante cents) 281 047.70 USD (HT)** dont les renseignements sont consignés dans le tableau 11 en annexe. La séance s'est déroulée normalement et conformément aux procédures de passations des marchés publics en RDC.

3. PLAINTES

Néant.

Fait à Kikwit, le 08 avril 2016

LA COMMISSION D'ANALYSE

- Monsieur Jules GILWANDJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ; 
- Monsieur Willy SIE, Ingénieur auprès de la DVDA, Secrétaire 
- Monsieur Guelord GUSONEGA, Ingénieur /MEMISA, Membre ; 
- Monsieur Adéllin PIYA PIYA, Ingénieur DPO/ISCO, Membre ; 

| Firme | Raisons du rejet de l'offre |
|------------------------|---|
| 1. HORIZON CORPORATION | <ul style="list-style-type: none"> • Le soumissionnaire a proposé une seule équipe de son personnel composée d'un superviseur, un chef de chantier, trois chefs d'équipes et trois contre maitres pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d'une équipe distincte de l'autre pour chaque lot ; • Le soumissionnaire a joint dans son offre une garantie d'offre de cinq mille (5000USD) dollars américains pour les cinq lots soumissionnés sans préciser le lot pour lequel il a cautionné cet argent ; • Le soumissionnaire a proposé une seule liste de son matériel et équipement pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d'une liste d'équipement pour chaque lot ; • Le soumissionnaire n'a pas proposé une méthodologie cohérente ; • Le planning proposé n'est pas réaliste par rapport au moyen du personnel, matériel et même financière. • Le soumissionnaire n'a pas proposé les états financiers certifiés par un cabinet d'audit agréé ; |

2) OFFRES CONFORMES POUR L'ESSENTIEL

Les offres jugées conformes pour l'essentiel après l'examen préliminaire sont les suivantes :

- GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl »,
- EMELEC Sarl,
- GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl

L'évaluation détaillée des offres a donné les résultats suivants :

2.1 Corrections

La commission, après vérification des erreurs arithmétiques, constate que les offres jugées conformes pour l'essentiel comportent des erreurs arithmétiques telles que présentées dans le tableau ci-dessous. L'offre la moins disante est celle de l'entreprise GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl », dont le lot1 lui a été attribué, considérant le retard accumulé dans le démarrage des travaux et vu le volume des travaux du lot1, ainsi que la capacité technique, la commission propose l'attribution de ce marché à l'entreprise **EMELEC Sarl**, qui est le deuxième moins disant.

| a) Soumissionnaire | Prix de l'offre lu publiquement | | Corrections | f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d) | Rabais inconditionnels | | i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h) |
|--|---------------------------------|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|--|
| | b) Monnaie(s) | c) Montant(s) | | | d) Erreurs de calcul | g) Pourcentage | |
| GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl », | USD | 266 309,94 | 0,00 | 266 309,94 | 0,00 | 0,00 | 266 309,94 |
| EMELEC Sarl, | USD | 525 645.60 | -244597.9 | 281 047.70 | 0,00 | 0,00 | 281 047.70 |
| GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl | USD | 315 660,00 | -2048,74 | 313 611,26 | 0,00 | 0,00 | 313 611,26 |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Tableaux d'évaluation

Tableaux en Excel (suivant le rapport d'évaluation type) se trouve en annexe.

Tableau 1 : Identification

| | | |
|------|---|---|
| 1.1 | Nom du projet | PADIR |
| 1.2 | Référence de la ligne budgétaire | TRAVAUX |
| 1.3 | Nom du Maître d'Ouvrage ou du MOD | Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales – PADIR ex-BDD |
| a) | Adresse | -PADIR ex-BDD : Av. des professeur n°16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville de Kikwit -ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de Lukolela, Kikwit |
| 1.4 | Numéro (d'identification) du marché | AAON N° 001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015 |
| 1.5 | Description du marché | Lot2 : travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe : Du PK 60+000 au PK 80+000) |
| 1.6 | Estimation du coût | 1 208 530 USD |
| 1.7 | Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente) | AON |
| 1.8 | Examen préalable ¹ | Oui pour le DAO Non pour la procédure |
| 1.9 | Préférence nationale | Non |
| 1.10 | Marché à prix forfaitaire | Oui |
| 1.11 | Cofinancement, le cas échéant : | BAD/RDC |
| a) | nom de l'organisme | BAD |
| b) | pourcentage financé par cet organisme | 97% |
| | | |

8 P 9 0

| Tableau 2 : Procédure d'évaluation | | |
|------------------------------------|---|---|
| 2.1 | Avis général de passation des marchés | |
| a) | Dates de publication initiale/dernière mise à jour | avr-12 |
| 2.2 | Pré qualification, si nécessaire | |
| a) | Nombre de candidats pré qualifiés | NA |
| b) | Date de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP sur le rapport de pré qualification | NA |
| 2.3 | Avis spécifique de passation des marchés | |
| | Nom du journal de diffusion nationale | LA REFERENCE PLUS, LA PROSPERITE, LE POTENTIEL, MEDIA CONGO et ARMP |
| a) | Date de publication | 23-février-16 |
| b) | Nom de la publication internationale | NA |
| c) | Date de publication | NA |
| d) | Nombre de candidats pré qualifiés notifiés | NA |
| e) | | |
| 2.4 | Dossier type d'appel d'offres | |

Handwritten signature or initials in blue ink.

| | | |
|-----|--|--|
| a) | Titre, date de publication | Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de : Réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale et de construction d'ouvrages d'art sur l'axe routier Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe : Lot 1: Du PK 40+000 au PK 60+000 (20 km) Lot 2: Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km) Lot 3: Du PK 80+000 au PK 100+000 (20 km) Lot 4: Du PK 100+000 au PK 125+000 (25 km) Lot 5: Ouvrages d'art (ponts et dalots). |
| b) | Date de l'avis de non objection sur le DAO | 19/02/2016 |
| c) | Date de présentation aux candidats | 19/02/2016 |
| 2.5 | Nombre de candidats ayant reçu des dossiers | 22 |
| 2.6 | Modifications aux dossiers, le cas échéant | |
| a) | Indiquer les dates des différentes publications | NA |
| b) | Date(s) de l'avis de non objection sur les modifications | NA |
| | Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant | NA |
| 2.7 | Date du procès-verbal envoyé aux candidats et à la DGCMP/DPCMP | NA |
| 2.8 | | |

J P 9 0

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

| | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| 3.1 | Date limite de remise des offres | |
| a) | Date et heure de dépôt initiales | 23/03/2016 à 10h00 (heure de Kikwit) |
| b) | Prorogations accordées le cas échéant | - |
| 3.2 | Ouverture des plis | |
| | Date, heure | 23/03/2016 à 10h30 (heure de Kikwit) |
| 3.3 | Enregistrement de l'ouverture des plis | |
| | Date de communisation à la DGCMP/DPCMP | NA |
| 3.4 | Nombre d'offres reçues | 22 dont (lot 2: 4) |
| 3.5 | Période de validité des offres (jours ou semaines) | |
| a) | Prévue au départ | 90 jours |
| b) | Prorogations accordées, le cas échéant | NA |
| c) | Date/(s) de l'avis de non objection de la DGCMP/DPCMP, le cas échéant ² | NA |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

| Identification du soumissionnaire | | | Prix de l'offre (lu publiquement) | | f) Modifications ou commentaires |
|--|---------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| a) Nom | b) Ville/Etat ou province | c) Pays | d) Monnaie (s) | e) Montant(s) ou % | |
| GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl », | Kananga | RD Congo | USD | 266 309,94 | |
| GROUPEMENT PETROAFRICA ET DRIDA | Kinshasa | RD Congo | USD | 315 660,00 | |
| EMELEC Sarl, | Kinshasa | RD Congo | USD | 525 645.60 | |

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

EVALUATION PRELIMINAIRE

| | GROUPEMENT PETROAFRICA ET DRIDA | GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl » | EMELEC Sarl | HORIZON CORPORATION |
|--|---------------------------------------|--|-------------|------------------------|
| A. Documents | | | | |
| Formulaire de soumission de l'offre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bordereau des prix et Détail quantitatif | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Garantie d'offre | | | | |
| 1. Forme : Garantie bancaire | Oui | Oui | Oui | Non |
| 3. Montant : 5000 USD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 4. Validité : 21/07/2016 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire des Renseignements sur le Candidat | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Engagement du Candidat en matière de Corruption | Non | Oui | Oui | Oui |
| RCCM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| IdNat | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Agrément des ITPR | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Attestation de régularité de paiement de INSS | Oui | Oui | Non | Oui |
| Attestation fiscale en cours de validité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Validité de l'offre (90 jours) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| B. Proposition Technique | | | | |
| Les CV du personnel clé à affecter | Oui | Oui | Oui | Non |
| Le Matériel à mobiliser | Oui | Oui | Oui | Non |
| Organisation du site | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Méthode de réalisation | Oui | Oui | Oui | Non |
| Programme/Calendrier de mobilisation | Oui | Oui | Oui | Non |
| C. Critères de Qualification | | | | |
| Soumission des Etats financiers pour les 3 dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du Candidat et sa profitabilité à long terme | Oui | Oui | Oui | Non |
| Un minimum de chiffres d'affaires annuel moyen des activités de construction de 357 073,80 USD qui correspond au total des | Oui | Oui | Oui | Oui |

2

3

4

5

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|--------------------|
| paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des 3 dernières années. | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accès à des financements (avoirs liquides, ligne de crédit) à hauteur de 142 830,8 USD ou 131 404 307,70 FC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Expérience générale de marché des travaux à titre d'entrepreneur au cours des 3 dernières années | Oui | Oui | Oui | Non |
| Expérience spécifique : Avoir exécuté effectivement en tant qu'entrepreneur ou sous-traitant dans au moins 5 marchés au cours de 3 dernières années d'une valeur minimum de 357 073,80 USD ou 328 507 938,50 FC de travaux similaires | Oui | Oui | Oui | Offre non conforme |
| CONCLUSION | | | | |
| Observations | | | | |
| <p>1. HORION CORPORATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le soumissionnaire a proposé une seule équipe de son personnel composée d'un superviseur, un chef de chantier, trois chefs d'équipes et trois contre maîtres pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d'une équipe distincte de l'autre pour chaque lot ; • Le soumissionnaire a joint dans son offre une garantie d'offre de cinq mille (5000USD) dollars américains pour les cinq lots soumissionnés sans préciser le lot pour lequel il a cautionné cet argent ; • Le soumissionnaire a proposé une seule liste de son matériel et équipement pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d'une liste d'équipement pour chaque lot ; • Le soumissionnaire n'a pas proposé une méthodologie cohérente ; • Le planning proposé n'est pas réaliste par rapport au moyen du personnel, matériel et même financière. | | | | |

✓

✓

✓

9

Tableau 5 : Examen préliminaire ¹

| a) Soumissionnaire | b) Vérification | c) Critères de provenance | d) Garantie de l'offre | e) Exhaustivité de l'offre | f) Conformité pour l'essentiel | g) Acceptation pour examen détaillé |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl » | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| EMELEC Sarl | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GROUPEMENT PETROAFRICA ET DRIDA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HORIZON CORPORATION | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |

2 P 9

Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels

| a) Soumissionnaire | Prix de l'offre lu publiquement | | Corrections | | f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d) | Rabais inconditionnels | | i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h) |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------|--|
| | b) Monnaie(s) | c) Montant(s) | d) Erreurs de calcul | e) Sommes provisionnelles | | g) Pourcentage | h) Montant (s) | |
| GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl », | USD | 266 309,94 | 0,00 | 0,00 | 266 309,94 | 0,00 | 0,00 | 266 309,94 |
| EMELEC Sarl, | USD | 525 645,60 | -244 597,9 | 0,00 | 281 047,70 | 0,00 | 0,00 | 281 047,70 |
| GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl | USD | 315 660,00 | -2048,70 | 0,00 | 313 611,26 | 0,00 | 0,00 | 313 611,26 |

Tableau 7 : Taux de change ¹

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : Francs Congolais

Taux de change en vigueur le : 23 Mars 2016

Source des taux de change (organisme ou publication) : Banque Centrale du Congo

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Tableau 8 : Préférence pour les Entrepreneurs dans le pays de l'emprunteur : N/A

| Tableau 9 : Conversion monétaire (plusieurs monnaies) | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|--------------------|--|
| Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : Francs Congolais | | | | | |
| Monnaie de l'évaluation : Dollar américain | | | | | |
| a) Soumissionnaire | b) Monnaie(s) de l'offre | c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris exprimé dans la monnaie de la colonne b | d) Taux de change applicable(s) pour chaque monnaie ¹ | e) Prix de l'offre | f) Prix total de l'offre (somme des prix 1,2 et 3 de la colonne e ²) |
| | | | | e = (c x d) | |
| GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl », | USD | 266 309,94 | 1 | 266 309,94 | 266 309,94 |
| EMELEC Sarl, | USD | 281 047.70 | 1 | 281 047.70 | 281 047.70 |
| GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl | USD | 313 611,26 | 1 | 313 611,26 | 313 611,26 |

Tableau 10 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)
Monnaie retenue pour l'évaluation : _____

| a) Soumissionnaire | b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus ¹ | c) Ajouts pour omission ² | d) Ajustements ² | e) Variations mineures ² | f) Prix total |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | (f) = (b) + (c) (d) + (e) |
| GENIE DE CONSTRUCTION DU KASAI « GCK Sarl », | 266 309,94 | 0 | 0 | 0 | 266 309,94 |
| EMELEC Sarl, | 281 047.70 | 0 | 0 | 0 | 281 047.70 |
| GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl | 313 611,26 | 0 | 0 | 0 | 313 611,26 |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

| | | | |
|----|--|--|-------------------|
| 1 | Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché) | | |
| a) | nom | EMELEC Sarl | |
| b) | adresse | Av. Robert KUMBA N°03, 17 ^{ème} LIMETE/KINGABWA,KINSHASA/RD C Le représentant dument habilité : Papy NZITA LENDO, Administrateur Gérant a.i Av. LIBOKE N°20/2, Q/SALONGO(LIMETE/KINSHASA) Tél.: +243810848483 / 243850636158 E-mail: papynzita@gmail.com Numéro d'impôt : A1305956P ID. NAT. : 01-37-N 43621Z Agreement TP : 448/EC-C/07-15/KN Numéro d'affiliation INSS:01020357501 | |
| 2 | Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif | N/A | |
| a) | nom | N/A | |
| b) | adresse | N/A | |
| 3 | Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun | N/A | |
| 4 | Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux | RDC | |
| 5 | Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) | mai-16 | |
| 6 | Dates prévues pour l'arrivée des matériaux/matériels sur les lieux du projet/pour le démarrage du projet (mois) | juin-16 | |
| | | Monnaie(s) | |
| | | Montant(s) ou % | |
| 7 | Prix de l'offre (lu publiquement) | USD | 525 645,60 |
| 8 | Corrections des erreurs | USD | -244 597,9 |
| 9 | Rabais | USD | 0,00 |
| 10 | Autres ajustements | USD | - |
| 11 | Marché proposé | USD | 281 047.70 |
| 12 | Catégorie de décaissements | | |

9 8 P 0