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DU CONGO AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Département de I'Agriculture et
Développement Rural
Région Centre-Ouest (OCAR)

Ministére du Développement Rural
Secrétariat Général du Développement Rural

ﬁfoj?:l’Appul’ au Déveloﬁement des fnfras?uct—ures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga
N® du Projet : P-CD-ABO-001
N°® du Don BAD : 2100 155021418
PADIR DANS L'EX. PROVINCE DE BANDUNDU

IMPRESA SERVIZ| COORDINATI (1SCO)

[N

PROCES-VERBAL DE VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES OFF RES
RELATIVES AU TRAVAUX DE REHABILITATION DES PPISTES RURALES ET

OUVRAGES D’ARTS. LOT12 - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE
RURALE SUR L’AXE ROUTIER KANGA NZADI-KANUNGU-FESHI DU PK100+000

AU PK106+000 (26Km), DANS LES TERRITOIRES DE GUNGU ET FESHI, DANS
L’EX. PROVINCE DE BANDUNDU

L’an deux mille seize, le neuvi¢me jour du mois de juillet, nous, membres de |a Commission de
marchés, reconnaissons avoir procédé a I'examen du rapport de la Commission d’analyse relatif
au dossier rappelé en exergue. La séance a eu lieu dans le bureay de ISCO.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION

Etaient présents :

M. Joseph MUDINGAY] TSHITOKO, Directeur du Projet ISCO/PADIR/BAD, Président
M. Blaise KAMBETSHI MASHINY, Chargé des Infrastructures de [SCO/RDC, Membre
M. Pascal TABALA FATAK] Chef d’Antenne PADIR /BANDUNDU, Membre

Pour la commission d’analyse :

Jules GILWANDJI Chargé des Travaux/ISCO Président

2. DEROULEMENT DE LA REUNION

2.1. Exposé du motif

Dans le cadre de la mise en @uvre du Projet d’Appui au Développement des Infrastructures
Rurales (PADIR) qui a recruté 1ISCO S.C. en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégus, il est prévu
les travaux de réhabilitation des pistes rurales et construction des ouvrages d’arts dans I’Ex
province du Bandundu a travers I'avis  d’appel d’offres AAON N° 002/1SCO-
PADIR/PM/04/2016 qui a été publié en date du 27 avril 2016 dans quatre organes de presse
locaux 4 large diffusion (Le Potentiel, La Prospérité et La Référence Plus), dans media Congo et
dans le site de I' ARMP. Le marché a ¢té scindé en 12 Lots distinets dont -

Lotl : Travaux de la réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Bifur Nioki-Secteur
Lembama-Semendwa (Territoire de Kutu) du PK00+000 au PK20+000(20Km) ;
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Lot2 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Bifur Nioki-Secteur Lembama-
Semendwa (Territoire de Kutu) du PK20+000 au PK40+000(20Km) ;

Lot3 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Bifur Nioki-Secteur Lembama-
Semendwa (Territoire de Kutu) du PK40+000 au PK60+500(20,50Km) ;

Lot4 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Poste Kibongo-FumunkZoko-
Eto-Niadi-Kara (Territoire de Bulungu) du PK00+000 au PK 1 4+000(14Km) ;

Lot5 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Poste Kibongo-FumunkZoko-
Eto-Niadi-Kara (Territoire de Bulungu) du PK14+000 au PK28+000(14Km) ;

Lot6 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier RN161 7-Ingeti-MC Banda
(Territoire de Idiofa) du PK0+000 au PK13+500(13,50Km) ;

Lot7 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur 1’axe routier RN1617-Ingeti-MC Banda
(Territoire de Idiofa) du PK 134500 au PK3 5+000(21,50Km) ;

Lot8 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK0+000 au PK20+000(20Km) ;

Lot9 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur ’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK20+000 au PK40+000(20Km) ;

Lot10 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK40+000 au PK60+000(20Km) ;

Lot11: Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK60+000 au PK80+000(20Km) ;

Lot12 : Travaux de ré¢habilitation de la piste rurale sur 1’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK100+000 au PK100+600(26Km) ;

La commission des marchés de ce jour a statué sur le rapport d’évaluation des offres relatives au
Lotl2 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur I’axe routier Kanga Nzadi-Kanungu-
Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK100+000 au PK 1 00+600(26Km) ;

.L’Entreprises avant déposé leurs offres

N° ENTREPRISE
I | Groupement GTU & LEC

Groupement PETRO AFRICA & DRIDA
3 | SAF Sarl

2.2.  Les résultats de I’évaluation des offres

La commission note que, lors de I’examen préliminaire des offres, la sous-commission d’analyse
a arrété les offres rejetées dans le tableau ci-dessous :

ENTREPRISES RAISONS DE REJET

SAF Sarl -Le bordereau des prix unitaires joint dans
I’offre est non conforme ;

Page 2 sur 4

i 7




-Pas des états financiers certifiés

-Les bordereaux des prix estimatifs et
quantitatifs n’est joint au bordereau

-Pas des formulaires d’engagement signés

-Pa de méthodologie cohérente pour exécuter
les travaux

Les offres jugées conformes pour I’essentiel aprés I'examen préliminaire sont les suivantes :

v" Groupement GTU & LEC
v" Groupement PETRO AFRICA & DRIDA

Apres vérification des erreurs arithmétiques le classement se présente comme suit :

Prix de l'offre lu ' Prix de
Sl : publiquement Erreur de Rabais en l'offre
oumissionnaire : : .
; calcul ) corrigé/avec
Monnaie | Montant ;
rabais
1" | Groupement GTU & LEC UsSD 184738 28 | +51 089,47 | 0,00 235 826,75
2°™ | Groupement PETRO AFRICA & DRIDA USD 426 376,92 | -28 258,00 | 0,00 398 120,06

A la suite de I’examen détaillé, les résultats suivants ont été obtenus :

a) Soumissionnaire f) Prix total de I'offre en USD

GROUPEMENT GTU & LEC 235 826,75

Apres soumission de I’Entreprise aux critéres de qualification, il s’en sorti que |’Entreprise
Groupement GTU & LEC a été jugée qualifiée pour I’exécution de ce contrat.

2.4 Avis et considérations

A T’issu de I’examen du rapport de la Commission d’analyse, les membres de la Commission de
marchés ont validé le rapport.

3. DECISION DE LA COMMISSION DE MARCHES

Apres délibérations, la Commission des marchés recommande & la Direction du Projet d’attribuer
les travaux de réhabilitation des pistes rurales et des ouvrages d’arts dans ’ex province du
Bandundu Lot12 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale sur ’axe routier Kanga
Nzadi-Kanungu-Feshi(Territoires de Gungu et Feshi) du PK100+000 au PK | 06+000(26Km) ;
a PEntreprise GTU& LEC pour un montant de 235 826,75 USD (Deux cent trente cing mille
huit cent vingt six dollars américains virgule septante cing cents).

Fait a Kikwit, le 09 juillet 2016
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Pour la commission des marchés

M. Joseph MUDINGAYI TSHITOKO, Directeur du Projet ISCO/PAD
[

résident

M. Blaise KAMBETSHI MASHINY, Chargé des lnfrastructuf;as de ISCO/RDC, Membre

DU mbre
5

M. Jules GILWANDJI, Chargé des travaux de ISCO, secrétaire
11/

-

M. Pascal TABALA FATAKI%hef d’Antenne PADIR /BAND
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