DU CONGO AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

N Département de I'Agriculture et
Ministére du Développement Rural Développement Rural
Secrétariat Général du Développement Rural Région Centre-Ouest (OCAR)

Pro_ici?‘/\pptli au Dévéﬁf)a-mcm des Infrastructures Rurales (PADIR) dans les Provinces
du Bas-Congo, Bandundu, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental et Katanga
N du Projet : P-CD-ABO-001
N°du Don BAD : 2100 155021418
PADIR DANS L’EX. PROVINCE DE BANDUNDU

IMPRESA SERVIZI COORDINATI (ISCO)

PROCES-VERBAL DE VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES
RELATIVES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES PPISTES RURALES ET
OUVRAGES D’ART DANS L’EX-PROVINCE DE BANDUNDU.
LOT 6 : - CONSTRUCTION DE 05 DALOTS DE 0,100 X 0,100 X 7,00M
RESPECTIVEMENT AUX PK 8+500, PK 26+00, PK 27+200, PK 27+320),
PK 28+300 ET PK 35+300
- REHABILITATION DU PONT BIDINGU, PORTEE L = 7,00M AU
PK 24+700
- REHABILITATION DU PONT PASASA, PORTE L = 6,00 M AU PK

26+100 :

L’an deux mille seize, le troisieme Jour du mois de septembre, nous, membres de la
Commission de marchés constituée a cette occasion, reconnaissons avoir procédé a I’examen du
rapport de la Commission d’analyse relatif au dossier rappelé en exergue. La séance a eu lieu
dans le bureau de ISCO.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION

Etaient présents :

M. Joseph MUDINGAYI T SHITOKO, Directeur du Projet ISCO/PADI R/BAD, Président

M. Blaise KAMBETSHI MASHINY, Chargé des Infrastructures de ISCO/PADIR/BAD,
Membre

M. Pascal TABALA FAT AKI, Chef d’Antenne PADIR /BANDUNDU, Membre

Pour la commission d’analyse :
Jules GILWANDJI Chargé des Travaux/ISCO Président

2. DEROULEMENT DE LA REUNION

2.1. Exposé du motif

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet d’Appui au Développement des Infrastructures
Rurales (PADIR) qui a recruté ISCO S.C. en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué, il est prévu
les travaux de réhabilitation des pistes rurales et construction des ouvrages d’arts dans I’Ex
province du Bandundu & travers 1’avis d’appel d’offres AAON N° 002/ISCO-
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PADIR/PM/04/2016 qui a été publi¢ en date du 01 juillet 2016 dans quatre organes de presse

locaux a large diffusion (Le Potentiel, La Prospérité et La Référence Plus), dans media Congo et
dans le site de '’ ARMP. Le marché a été scindé en 10 Lots distincts dont :

Lot1: - Construction du pont de portée de 6,4 m au PK 3+400, sur riviére Shalupanga
- Construction de 03 dalots double de I3l S%Tm, respectivement au
PK 144300 et PK 21+900

Lot2: - Construction du pont de portée de 12 m au PK 3+600, sur riviere Lubangu
Lot3: - Construction du pont de portée de 15 m au PK 14+000, sur riviere Lukwa
Lot4: - Construction de 03 dalots de 1,00 x 1,00 x 7,00 m respectivement aux

PK 174300, PK

204850 et PK 31+100
- Reéhabilitation du pont Labwe, au PK 4+700
Lot5: - Réhabilitation du pont Nzadi au PK 1+500
- Construction de 02 dalots de 1,00 x 1,00 x 7,00m respectivement aux PK 1+600
et PK 5+800
- Reconstruction du pont Bombo, au PK 1+800

Lot6: - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux
PK 8+500, PK 26+00, PK 274200, PK 274320, PK 28+300 et PK 35+300
- Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700
- Réhabilitation du pont PASASA, porté L = 6,00 m au PK 26+100

Lot7: - Réhabilitation du pont Yembeshi, porté L = 37 m au PK 35+500
- Reéhabilitation du pont Kalolu, port¢ L =84 m au PK 89+00
- Réhabilitation du pont Kwenge, port¢ L = 65,00 m au PK 103+450
- Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux
PK 35+600, PK 44+900, PK 731900, PK 74+] 00, et PK 90+500
Lot8: - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux
PK 1+100, PK 2+400, PK 5+200, PK 7+000, PK 7+700, PK 9+400, PK 10+200,
PK 114900 et PK 12+500

Lot9: - Construction de 09 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux PK
22+100,
PK 30+600, PK 33+800, PK 43+000, PK 43+100, PK 43+500, PK 46+600,
PK 494900 et PK 56 +700

Lot 10: - Construction du pont Kiambala, portée L = 8,00 m au PK 15+250
L’Entreprises avant déposé leurs offres -
N° ENTREPRISES :

01 SEPRODIAM

02 | GKTC

|03 | STAR CONSTRUCT
04 | GROUPEMENT DES BELLES M. ET NDANDA
05 ATDCO

06 | CABI CONSTRUCT
07 | GROUPE SEQUOIA

2.2, Les résultats de ’évaluation des offres
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La commission note que, lors de I’examen préliminaire des offres, la sous-commission d’analyse
aarreté la liste des offres rejetées reprise dans le tableau ci-dessous.

Les offres jugées conformes pour I’essentiel apres I'examen préliminaire sont les suivantes :

v" SEPRODIAM

¥ STAR CONSTRUCT

¥ GROUPEMENT DES BELLES M. ET NDANDA
v CABI CONSTRUCT

Apres vérification des erreurs arithmétiques le classement se présente comme suit :

Prix de I'offre 1y
publig

Monnaie

Erreur
de

calcul

Prix de l'offre
corrigé/avec rabais

Rabais en
%

Montant

30.417.10

USD 49.924.60 0,00 49.924,60

0,00

4) Soumissionnaire f) Prix total de l'offre en USD

ok e SR =
ONSTRUCT 49.924,60

CABI C

Apres soumission de | Entreprise aux critéres de qualification, il s’en sorti que I’Entreprise CABI
CONSTRUCT a été jugée qualifiée pour I’exéeution de ce contrat,

2.4 Avis et considérations

A T'issu de I’examen du rapport de la Commission d’analyse, les membres de la Commission de
marchés ont validé le rapport.

3. DECISION DE LA COMMISSION DE MARCHES

Apres délibérations, la Commission des marchés recommande a la Direction du Projet d’attribuer
les travaux de réhabilitation des pistes rurales et des ouvrages d’art dang I’ex- province du
Bandundu

Lot6: - Construction de 05 dalots de 0,100 x 0,100 x 7,00m respectivement aux

PK 8+500, PK 26+00, PK 274200, PK 27+320, PK 28+300 et PK 35+300
- Réhabilitation du pont Bidingu, portée L = 7,00m au PK 24+700
- Réhabilitation du pont PASASA, porté L = 6,00 m au PK 26+100
a I’entreprise CABI CONSTRUCT pour un montant de 49.924,60 USD (dollars américains

Quarante-neuf mille neuf cent vingt-quatre virgule soixante cents),
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Fait a Kikwit, le 03 septembre 2016
M.

Joseph MUDINGA ] TSHITOKO, Directeur du Projet ISCO/

M. Blaise KAMBE

TSHI MASHINY, Chargé des
Membre

M. Paseal TABALA F ATAKI Chefd’Antenne PADIR

F

M. Jules G
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